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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  
 
§ - paragraf  
% - procento 
0 – stupeň, úhlová míra  
0C – stupeň Celsia 
ad. – a další 
a.s. – akciová společnost  
apod. – a podobně 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Bpv – Balt po vyrovnání 
BT – bezpečnostní technik  
cca – přibližně, cirka  
cm – centimetr  
č. – číslo  
ČR – Česká republika 
ČSN – Česká technická norma 
ČÚBP – Český úřad bezpečnosti práce 
ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
dB – decibel 
DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
DPH – daň z přidané hodnoty 
EPS – expandovaný polystyren 
h – hodina 
ha – hektar 
HI – hydroizolace 
HSV – hlavní stavební výroba pomůcky 
IS – inženýrské sítě 
JTSK - Jednotná trigonometrická síť katastrální 
Kč – Koruna česká 
kg – kilogram 
kg/m2 – kilogram na metr čtverečný 
ks – kus  
ks/m2 – kus na metr čtverečný  
kú. – katastrální území 
kW - kilowatt 
kW/h – kilowatt za hodinu 
l - litr 
l/m.j. – litr na měrnou jednotku 
l/s – litr za sekundu 
m – metr 
m2 - metr čtverečný 
max. - maximální 
min. - minimální 
mm – milimetr 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
N – Newton 
NN – nízké napětí 
NP – nadzemní podlaží 
NTL - nízkotlaké 
NV – Nařízení vlády 
Obr. – obrázek 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
PD – projektová dokumentace 
PE - polyethylen 
PO – požární odolnost 
popř. – popřípadě 
PP – podzemní podlaží 
PP – polypropylen 
PSV – přidružená stavební výroba  
PTH - Porotherm  
PVC – polyvinylchlorid  
s - sekunda  
s.r.o. – společnost s ručením omezeným
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Sb. – sbírka  
SBS - styren-butadien-styren  
SD – stavební deník  
SDK – sádrokarton  
SO – stavební objekt  
SÚ – stavební úřad  
Tab. – tabulka  
TDS – technický dozor stavebníka  
TI – tepelná izolace  
tj. – to je  
tl. – tloušťka  
tř. - třída  
TZB – technická zařízení budov  
ul. – ulice  
ÚŠK BP – úvodní školení bezpečnosti práce  
vč. - včetně 
VŠB -TU -Vysoká škola báňská technická univerzita  
W/m2K – Watt na metr čtverečný krát Kelvin  
W/mK – Watt na metr krát Kelvin  
zák. - zákon  
ZOV – zásady organizace výstavby  
ZS – zařízení staveniště  
ŽB – železobeton  
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Tématem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace průmyslové haly na 
parcele číslo 725/37 v katastrálním území Opavy. Jedná se o přístavbu průmyslové haly k 
stávajícímu komplexu výrobních hal na výrobu a zpracovaní papírových obalů. Areál je 
začleněn do okrajové lokality města Opavy.  
 
 Objemové a hmotové řešení vyplynulo po zvážení požadavku investora na objem 
skladovacích a výrobních prostor, v souladu s provozními nároky. Řazení provozu části haly 
Handpacking do dvou a tří pater nad sebe bylo zvoleno jednak z provozních důvodů a dále se 
výškově jeví jako vhodné vyvážení objemu budov proti severní partii areálu, kde jsou vysoké 
haly zvlňovacího stroje a haly skladu rolí. Rozšíření výrobní a skladové haly je výškově shodné 
se stávajícími halami. Barevné řešení bude také shodné se stávajícím provedením, tzn. světle 
béžová. Stávající oplocení bude ponecháno beze změny. 
  
 Urbanisticky je objekt začleněn do okrajové části města Opavy. Odstupy od okolních 
pozemků respektují legislativní předpisy s tímto související. Do urbanistické koncepce jsou 
vhodně začleněné zpevněné plochy pro bytový dům. Svým umístěním a vzhledem nenarušuje 
jak bytový dům tak i zpevněné plochy okolní ráz. 
 
 Architektonicky vychází stavba z klasického podání průmyslové zástavby. Jedná se o 
nepodsklepený objekt s třemi nadzemním podlažím.  Objekt bude založen na pravidelném 
obdélníkovém půdorysu. Střecha objektu bude jednoplášťová plochá sklon střechy je zvolen 
3%  od vodorovné roviny. Okna objektu uvažujeme převážně pravidelné čtvercové a 
obdélníková  s  vnitřním členěním.  
  
 Dispoziční řešení stavby odpovídá potřebám investora. V přízemí je navržen regálový 
sklad a hlavní vstup s příjmem zboží. Ve 2.NP je navrženo sociální zázemí tj. sprchy, šatny, 
denní místnost. Výrobní prostory jsou navrženy do 3.NP které budou obsluhovány nákladním 
dopravníkovým výtahem.Vstup do objektu je zajištěn z jižní strany parcely. Do jednotlivých 
podlaží je možno se dostat pomocí schodiště ale i pomocí výtahu, který je hlavně navržen pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 Současně s projektovou dokumentací je vypracován projekt zařízení staveniště.  
Pozemek kde se bude provádět přístavba je dostatečně velký, aby na něm bylo současně 
vybudováno zařízení staveniště. Příjezd na staveniště bude přes hlavní areálovou bránu na 
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východní straně pozemku z ulice Hlučínské. Pozemek je na rovinatém terénu. Staveništní 
komunikace je provedena z části betonovými panely, stávající komunikací a  částečně pod 
unimo buňkami vysypaná kamenivem. 
 
Předmětem technologického postupu je provádění těžkých  základových konstrukcí  
železobetonového skeletu a to konkrétně z montovaných prefabrikovaných kalichů. 
Technologický postup se zabývá stavební připraveností, vytyčovacích prací, zřízení bednění, 
montáži výztuže , osazení kalichů, betonáže a ošetření betonu atd. 
  
Cílem diplomové práce je porovnání technologie provádění základových konstrukcí 
železobetonového skeletu z monolitických patek a montovaných prefabrikovaných kalichů.. 
Záměrem práce je shrnutí výsledků ekonomické analýzy, zhodnocení technologických údajů, 
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A.1.1    Identifikační údaje  
A.1.1    Identifikační údaje stavby 
 a) Název stavby  : PŘÍSTAVBA HALY HAND-PACKING  
             b) Místo stavby  : obec a k.ú. Opava, parc. č. 725/37, ul. Hlučínská 
                Parcelní čísla    : 725/37 
    Katastrální území  : Opava 
    Okres   : Opava 
    Kraj    : Moravskoslezský 
c) Předmět dokumentace     : Přístavba 
    Stupeň   : Dokumentace pro stavební povolení 
    Datum   :listopad 2015 
 
A.1.2    Identifikační údaje investora stavby 
a) Jméno   : Papírenské závody Opava a.s. 
    Adresa   : Hlučínská 3152/4, 746 26 Opava 
        
A.1.3    Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
a) Vypracoval   : Bc.Válek Roman, Vrbka 6, Služovice 747 28 
    Vedoucí projektu  : Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
    Zodp. projektant          : Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
 
A.2    Seznam vstupních podkladů 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zadání, mapové 
podklady a kopie katastrální mapy pro příslušné území. Vzhledem k charakteru PD nebyl 
proveden žádný průzkum.  
 Záměrem investora je rozšíření stávajících hal směrem k jihu. Přístavba haly je 
plánována na nezastavěném pozemku uvnitř oploceného areálu firmy. Areál výrobního závodu 
se nachází v průmyslové části města na jižním okraji. Pozemek je rovinatý a je ohraničen ulicí 
Hlučínská na východní straně, na severu komunikací Dopravní. Na straně jižní a západní jsou 
pole, která jsou na západě ohraničená železniční tratí. Příjezd do areálu je z veřejné komunikace 
Hlučínská.  
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 Současně s přístavbou bude přeložena a rozšířena stávající vnitroareálová komunikace 
vč. propojení se stávající objízdnou komunikací v areálu. Součástí nových komunikací budou 
nová parkovací stání a chodníky.  
Dále bude provedena přeložka stávajících rozvodů požární vody, tzn., že PO voda bude 
přemístěna vně mimo přístavbu. Budou provedeny úpravy napojení odvodů dešťové kanalizace 
a úpravy terénu související se stavbou. 
 V projektové dokumentaci jsou respektovány všechny požadavky správců IS. 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
 Stavební  pozemek je rovinatý a je ohraničen ulicí Hlučínská na východní straně, na 
severu komunikací Dopravní. Na straně jižní a západní jsou pole, která jsou na západě 
ohraničená železniční tratí. Příjezd do areálu je z veřejné komunikace Hlučínská.  
 Plocha pozemku v majetku investora stavby budou využity pro účely staveniště, 
uskladnění stavebního materiálu a k dalším stavebním funkcionalitám. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Navržená stavba je v souladu s územím plánem obce. Areál závodu se nachází v zóně 
VP (výrobní sféra). Pozemek se nachází v intravilánu města.  Parcela se nachází v zastavěném 
území obce. Pozemek je rovněž umístěn mimo památkově chráněné zóny a v blízkosti není 
žádná kulturní památka. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 Místo pro stavbu má rovinatý charakter.Odvodnění stavby je navrženo pomocí nově 
prodloužených retenčních příkopů, které jsou zaústěny do stávající retenční nádrže.  
Odvodnění rampy  je řešeno dešťovým vsakem. Ostatní odvodnění venkovních zpevněných 
ploch je řešeno v samostatném objektu SO 03 který není součástí této dokumentace. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Navržená stavba je v souladu s územím plánem obce. Parcela se nachází v zastavěném  
území obce. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Navržená stavba je v souladu s územím plánem obce. Parcela se nachází v zastavěném  
území obce. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navržená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
         Vzhledem k charakteru PD nebylo potřeba žádaní o informace na požadavky orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou požadovány 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Parcely, na kterých bude realizována stavba 
č. parcely Vlastník Výměra [m2] druh pozemku 
725/37 
Papírenské závody Opava a.s.  
Hlučínská 3152/4, 746 26 Opava  43272 
Zastavěná plocha 
a nádvoří 
Tab.č.1: Parcely pro realizaci stavby 
Zdroj: Tvorba autora 
 
Parcely - sousední 
č. parcely Vlastník Výměra [m2] druh pozemku 
726 Volný Petr Václava Havla 15, 747 41 Melč 1280 orná půda 
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731/1 Papírenské závody Opava a.s.  Hlučínská 3152/4, 746 26 Opava  31956 orná půda 
728 Statutární město Opava Horní náměstí 31, 74701 Opava 54544 Ostatní plocha 
Tab.č.2: Parcely sousední 
Zdroj: Tvorba autora 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o přístavbu 
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o průmyslovou skladovou a výrobní halu 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.) 
Jedná se o přístavbu ke stávající hale a v její blízkosti se žádná památka nevyskytuje. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb[27] [28] [30] [31] 
Projektová dokumentace splňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
a souvisejících předpisů.Dokumentace je v souladu s dotčenými  hygienickými předpisy a 
závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle 
oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje 
příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro  vliv stavby na životní 
prostředí. PD rovněž respektuje vyhlážku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
- Požadavky na dopravu v klidu - parkování: Počet nových zaměstnanců a výpočet dopravy 
v klidu viz. Souhrnná TZ. Celkový počet požadovaných stání 21 je splněno.  
- Připojení na sítě technického vybavení - zůstane stávající  
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-Oplocení – stávající  
- Vliv stavby na ŽP – beze změn  
- Staveniště – uvnitř oploceného areálu  
- Požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení staveb – jsou splněny obecně 
závazné předpisy a normy.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Vzhledem k charakteru PD nebylo potřeba žádaní o informace na požadavky orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není potřeba 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
   Zastavěná plocha SO 01      1208 m2  
   Zpevněné plochy  živičný povrch   2533 m2  
zámková dlažba   128,5 m2 
Počet pracovníků       85prac 
Výška atiky                  ~ 12,140 m 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Spotřeba el. energie pro výrobu  
Termosmršťovací tunel 20 kW 
Smipack 1,5kW+21,3kW 22,8 kW 
Modulár 4 ks á 2,3kW 9,2 kW 
Tunel k moduláru 4 ks á 7,2kW 28,8 kW 
Páskovačka 3 ks á 0,37kW 1,10 kW 
Paketovací lis 3,2 kW 
Ovinovací stroj 1 kW 
Kompresor 2,2 kW 
Kompresor 4 kW 
parní sleevování (smršťování) 13,7 kW 
celkem 106 kW 
   Tab.č.3: Spotřeba el.energie 
                                        Zdroj: Tvorba autora 
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Stavební činností dojde rovněž k „vyprodukování“ určitého množství stavebních odpadů. 
Povinností dodavatele stavby je zajistit manipulaci s tímto odpadem podle platných předpisů.  
Povinnost a způsob likvidace odpadů vzniklých stavební činností by měl být nezbytnou 
součástí uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Odpady musí být 
zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), případně mohou být 
předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. Po kolaudaci stavby a zahájení provozu odpovídá 
za nakládání s odpady původce (t.j. provozovatel) dané činnosti, při které odpad vzniká.
 Komunální odpad bude ukládán do sběrných kontejnérů o objemu 1100 l a bude 
likvidován v rámci svozu odpadků. 
 S využívání dešťové vody se neuvažuje. Odvodnění stavby je navrženo vnitřními 
dešťovými svody do dešťové kanalizace. Tato kanalizace je zaústěna do retenčních příkopu 
které jsou svedeny do stávající retenční nádrže.  
Navrženými materiály a konstrukcemi bude budova splňovat doporučené hodnoty na 
součinitel prostupu tepla. A tím bude snížena celková energetická spotřeba celého objektu. 
Navržené konstrukce odpovídají svými vlastnostmi požadavkům platných ČSN, zvláště ČSN 
73 0540 1-4. [5] 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude pravděpodobně prováděna oprávněnou 
stavební firmou. Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrána po výběrovém řízení 
investora akce . Název a adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, která bude stavbu 
realizovat, vč. jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním 
prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu -odboru výstavby 3 týdny před 
započetím prací. Výstavba bytového domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez 
přerušení. 
Vydání stavebního povolení:  6/2016 
Zahájení stavebních prací:  7/2016 
Dokončení stavebních prací:  12/2016 
 
k) orientační náklady stavby 
Cena projektanta je 27 500 000,00 Kč vč.DPH. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
SO 01 – Přístavba haly Hand-packing 
SO 02 – Zpevněné plochy a komunikace     Neřeší se. 
SO 03 – dešťová kanalizace       Neřeší se. 
SO 04 – úprava venkovního požárního vodovodu a kanalizace  Neřeší se. 
SO 05 – splašková kanalizace      Neřeší se. 
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B.1 Popis území stavby[4] 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební  pozemek je rovinatý a je ohraničen ulicí Hlučínská na východní straně, na 
severu komunikací Dopravní. Na straně jižní a západní jsou pole, která jsou na západě 
ohraničená železniční tratí. Příjezd do areálu je z veřejné komunikace Hlučínská. Místo stavby 
se nachází na jihozápadní straně areálu závodu. 
 Dotčený areál je ve vlastnictví investora a je zapsán v katastru nemovitostí. Průměrná 
výška pozemku je na úrovni cca 185,00 m n. m. Pozemek se nachází nad hladinou stoleté vody 
a dosud nebyl zaplaven.  
Terén je zde rovinatý. Příjezd na staveniště bude po stávající vnitro areálové komunikaci, která 
bude sloužit jako doposud dopravní obsluze firmy. Provoz na této komunikaci bude během 
stavby upraven. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Inženýrsko-geologický průzkum 
 V dané lokalitě nebyl proveden žádný geologický průzkum.  
Radonový průzkum 
 Pro stavební řízení je nutno splnit požadavky vyhlášky č 18/97 o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření, §6 ozáření z přírodních zdrojů.  
Pro novou výstavbu je nutné splnit požadavky čl. 4 tzn. „Pokud se taková stavba umísťuje na 
pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna 
proti pronikání radonu z geologického podloží“.  
Ze závěru měřícího protokolu vyplývá, že se pozemek nachází na území se středním 
radonovým rizikem. Hodnoty jsou na spodním okraji středního rizika. Opatření proti pronikání 
radonu viz. TZ.  
Polohopisné a výškopisné zaměření, použité mapové podklady 
Pro zpracování projektové dokumentace nebyly k dispozici žádné podklady obsahující 
aktuální polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality. Pro zpracovanou situaci stavby  byly 
použity digitální podklady. Trasy inženýrských sítí uvedené na situaci nebyly aktualizovány ani 
ověřovány.  
Stavebně historický průzkum 
Není potřeba. 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 
dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. Všechny inženýrské sítě jsou zakresleny v 
koordinační situaci včetně jejich 
ochranných příp. bezpečnostních pásem. Inženýrské sítě mají běžná ochranná pásma 
stanovena zák. č.274/2001Sb. pro vodovody a kanalizace, zák. č. 158/2009 Sb. [22] 
(energetický zákon) pro plynovody a kabely. Před zahájením prací musí dodavatel 
stavby zajistit vytýčení průběhu a polohy všech inženýrských sítí. 
 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
V zájmovém území není nutné řešit ochranu proti povodním, sesuvům půdy, 
poddolování, seizmicitou. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Výstavba bude prováděna za provozu. Nejprve bude provedena dělící stěna mezi stávající 
výrobní a skladovou halou a stavbou. Stavba obdélníkového půdorysu bude ze severní strany 
ohraničena stávající halou. Na jihu a západě jsou za oplocením pole. Na východě je 
komunikace.  
Obytná zástavba v okolí není. Z toho důvodu nebude mít tato část výstavby vliv na okolí.  
Montáž prefabrikované ŽB konstrukce proběhne pomocí autojeřábu a bude trvat cca 4 až 5 
týdnů v době od 7 do 18 ti hod. Z těchto důvodů bude mít výstavba minimální vliv na okolí. 
(doprava prefa dílců a umístění autojeřábu na ploše stavby). 
Přístup k okolním objektům nebude vlastní stavbou narušen. Stavební činnost při 
výstavbě budovy nebude zdrojem nadměrného hluku a prašnosti. Stavební práce budou probíhat 
pouze v denní době.  
Vliv stavby na okolní pozemky: 
Po dobu prováděných stavebních prací musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců po 
chodnících podél ul. Bílovecká. Bezpečný přístup k okolním objektům nesmí být vlastní 
stavbou narušen. Stavební činnost nebude zdrojem nadměrného hluku a prašnosti.  
 Hluk vznikající stavební činností při provádění stavby : 
 Dojde k minimálnímu nárůstu hluku v důsledku stavební činnosti a zvýšeného pohybu 
stavebních dělníků a stavebních mechanizmů v dopoledních hodinách.  
Při probíhajících stavebních pracích musí být splněny požadavky vycházejí ze zákona 258/2000 
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Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku ve venkovním prostoru (§12) v době od 7.00-21.00  ,  LAeq,T = 65 dB. [28] 
 Odtokové poměry 
 Místo pro stavbu má rovinatý charakter.Odvodnění stavby je navrženo pomocí nově 
prodloužených retenčních příkopů, které jsou zaústěny do stávající retenční nádrže.  
Odvodnění rampy  je řešeno dešťovým vsakem. Ostatní odvodnění venkovních zpevněných 
ploch je řešeno v samostatném objektu SO 03 který není součástí této dokumentace. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
K záboru zemědělského půdního fondu nedojde. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Příjezd na stavbu bude stávající z ulice Hlučinská.  
Následující přípojky sítí zůstávají beze změny a nebudou dotčeny:  
- Vodovod - beze změny.  
- Splašková kanalizace přečerpání a zaústění do řadu sousední haly a dále stávající do městské 
kanalizace - je zachováno stávající řešení. 
-Chemická kanalizace - je zachováno stávající řešení.  
- Dešťová kanalizace bude jako doposud vsakována na místě do prodlouženého  retenčního 
příkopu.  
- El. energie připojení ke stávajícím rozvodům. Stávající trafostanice zůstávají beze změny .  
Nové rozvody a přípojky  
- Splašková kanalizace : Přečerpání do stávajících rozvodů v západní části areálu.  
- Dešťová kanalizace : Budou provedeny nové přípojky do prodloužených  vsakovacích 
kanálů.  
- Přeložka požár. vodovodu : PO vodovod bude posunut mimo půdorys nových hal.  
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. S navrženými 
pracemi nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související investice.  
 
B.2 Celkový popis stavby [4] 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o přístavbu výrobní a skladové haly 
   Zastavěná plocha SO 01      1208 m2  
   Zpevněné plochy  živičný povrch   2533 m2  
zámková dlažba   128,5 m2 
Počet pracovníků       85prac 
Výška atiky                  ~ 12,140 m 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Objemové a hmotové řešení vyplynulo po zvážení požadavku investora na objem 
skladovacích a výrobních prostor, v souladu s provozními nároky. Řazení provozu části haly 
Handpacking do dvou a tří pater nad sebe bylo zvoleno jednak z provozních důvodů a dále se 
výškově jeví jako vhodné vyvážení objemu budov proti severní partii areálu, kde jsou vysoké 
haly zvlňovacího stroje a haly skladu rolí.  
 Rozšíření výrobní a skladové haly je výškově shodné se stávajícími halami. Barevné 
řešení bude také shodné se stávajícím provedením, tzn. světle béžová. Stávající oplocení bude 
ponecháno beze změny. 
 Urbanisticky je objekt začleněn do okrajové části města Opavy. Odstupy od okolních 
pozemků respektují legislativní předpisy s tímto související. Do urbanistické koncepce jsou 
vhodně začleněné zpevněné plochy pro bytový dům. Svým umístěním a vzhledem nenarušuje 
jak bytový dům tak i zpevněné plochy okolní ráz. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 Architektonicky vychází stavba z klasického podání průmyslové zástavby. Jedná se o 
nepodsklepený objekt s třemi nadzemním podlažím.  Objekt bude založen na pravidelném 
obdélníkovém půdorysu. Střecha objektu bude jednoplášťová plochá sklon střechy je zvolen 
3%  od vodorovné roviny. Okna objektu uvažujeme převážně pravidelné čtvercové a 
obdélníková  s  vnitřním členěním.  
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 Výtvarné řešení fasád bude odpovídat následujícím zásadám: hlavní část fasády 
bytového domu bude provedená probarvenou silikonovou omítkou tl.2mm. Soklová část 
zejména rampa bude proveden z kamínkové omítky. 
 Dispoziční řešení stavby odpovídá potřebám investora. V přízemí je navržen regálový 
sklad a hlavní vstup s příjmem zboží. Ve 2.NP je navrženo sociální zázemí tj. sprchy, šatny, 
denní místnost. Výrobní prostory jsou navrženy do 3.NP které budou obsluhovány nákladním 
dopravníkovým výtahem. 
 Vstup do objektu je zajištěn z jižní strany parcely. Do jednotlivých podlaží je možno se 
dostat pomocí schodiště ale i pomocí výtahu, který je hlavně navržen pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Výroba Handpackingu se zabývá balením zboží. Dovezené zboží (např. kosmetické 
výrobky, trvanlivé potraviny apod.) je v prostoru 3. NP Copackingu ručně baleno do 
papírových obalů (balíčků) a následně se expeduje zpět k zákazníkovi. Chlazená část 
Copackingu je určena k balení potravin, ostatní k balení nepotravinářského zboží. Skladové 
prostory v přízemí s regály budou sloužit jako sklady zboží a budou ukládány na paletách.  
Denně ve výrobě zabalí cca 33 palet výrobků převážně do obalů z vlnité lepenky (94,8%). Část 
obalů tvoří PE fólie (5,2%).  
 Zboží je do závodu dopraveno pomocí kamionu (obsah 33 palet). Zboží je postupně 
dováženo dopravníkem do patra, kde je kompletováno a baleno. Většina zabaleného zboží je 
ukládána zpět do kamionu. Část zboží je podle přání zákazníku ukládána k přechodnému 
uskladnění do skladu v 1. NP. Množství zabaleného zboží, které je ukládáno do skladu, je různé 
a liší se v závislosti na roční době, sortimentu a podle jednotlivých zákazníků.  
Ve skladu bude cca 1000 palet ve třípatrových regálech. Regály budou obsluhovány pomocí 
vysokozdvižného vozíku.  
 Prostor v přízemí bude sloužit jako sklad a dále pro nakládku a vykládku zboží a je 
napojen na zastřešenou rampu se zvedacím můstkem. .  
 V patře bude prostor pro balení zboží tzv. Handpaking. Zde probíhá ruční balení zboží 
podle přání zákazníků do papírových obalů popř. speciálních obalů. Pracovnice balí zboží v 
sedě u pracovních stolů. Prostor bude vybaven následujícími technologickými zařízeními : 
Termosmršťovací tunel, Smipack, Modulár 4 ks, Tunel k moduláru 4 ks, Páskovačka 3 ks, 
Paketovací lis, Ovinovací stroj, Kompresor 2ks, a stroj pro parní slepování. Zařízení jsou 
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napojena na přívod el. energie. Na vodu a kanalizaci je napojen pouze stroj pro parní sleevování 
(výroba smršťovacích etiket).  
 V části provozu je navržen oddělený chlazený prostor. Investor má požadavek na balení 
potravinářského trvanlivého zboží jako jsou např. sušenky nebo výrobky z čokolády v 
chlazeném prostoru, kde musí být dodržena teplota +18°C s odchylkou max. + 2°C. Prostor 
bude chlazen vzduchem pomocí chladící jednotky umístěné na střeše.  
 
 Regálový sklad v přízemí (1.NP) bude obsluhován vozíkem EFX 410 pro třístranné 
zakládání s čelně sedícím řidičem, s technikou střídavého proudu 48V, nosností 1000 kg a 
výškou zdvihu do 7000 mm s hydraulickou funkcí zvedání:  
 Hnací motor, výkon S2 60     min. 4,4 kW  
 Zdvihový motor, výkon S3 15%    9,5 kW 
 Baterie dle DIN 43531 /35 /36 A, B, C,   5 EPzS 575  
 Napětí baterie, jmenovitá kapacita K5   48 /575 V/Ah  
 Hmotnost baterie      856 kg  
 Přenos kroutícího momentu na hnací nápravu  elektronika pro AC pohony  
 Hluk v úrovni u ucha řidiče     69 dB(A)  
 Nabíjárna pro vozík v prostoru    1.NP haly  
 
 Do patra a zpět bude zboží dopravováno pomocí vertikálního dopravníku palet s 
navazujícími vstupními a výstupními dopravníky (válečkovými dráhami).  
Vertikální dopravník je navržen pro parametry:  
 Typ palety     EUR, zboží na paletě na ploše 120 x 120 cm  
 Max. hmotnost    1000 kg  
 Výška palety     2,1 metry  
 Výška manipulace    7,50 metru  
 Max. rychlost cca    1 paleta/minutu  
 Příkon     10,5 kW  
 
 Dopravník bude používán na vykládku nebo nakládku kamionu. Interval mezi kamiony 
je několik hodin až dnů. V ŽB stropě bude otvor pro dopravník. Palety budou na horizontální 
dopravníky nakládány a odebírány pomocí nízkozdvižného dopravního vozíku. K prostoru 
přináleží nákladová rampa, která slouží pro nakládku i vykládku zboží. Výtahovou plošinou je 
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dále materiál vyvážen do prostoru 3.NP, kde je zabalen a opět výtahovou plošinou svezen do 
přízemí a uložen do skladu nebo k odvozu na dopravní prostředek. 
Počet zaměstnanců ve dvou směnách: 
  1.směna 2.směna celkem 
  dělnící THP dělnící THP   
muži 3 4 3 0 10 
ženy 37 6 30 2 75 
celkem 40 10 33 2 85 
                        Tab.č.4: Počet zaměstnanců 
                               Zdroj: Tvorba autora 
 
Celkem bude v hale pracovat max. 85 osob ve 2 směnách. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [28]   
Navržené venkovní komunikace a parkoviště vybudované v rámci dopravního řešení 
splňují požadavky vyhl. 369/2001 Sb. Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu jsou vyhrazena a budou vyznačena v rámci parkovacích ploch nejbližší blízkosti 
budovy. K budově je  navíc zajištěn přímý příjezd osobních automobilů osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
Průmyslová hala je zpřístupněna osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
v souladu s požadavky  vyhlášky č. 369/2001 Sb. Nástupní podlaží tzn. podlaha výrobní a 
skladové haly a admin. budovy mají vstupy na úrovni terénu a jsou přístupné po rovině. Nejsou 
tedy tvořeny překážky pro přístup tělesně postižených osob. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [26] [36]  
 
Při užívání stavby je nutné dodržovat všechny platné předpisy týkající se BOZP pro 
pracovní činnosti. Všechny práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy 
ČÚBP, zákonem č. 309/2006 SB. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, č. 48/1982 Sb. a  podle ostatních 
příslušných platných ČSN a technologických předpisů, kterými se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně zásad pro vykonání kontrolních 
zkoušek a revizí. Technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen v případě, odpovídají-
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li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrolních zkoušek a revizí. Dodavatel 
zajistí provedení uvedených zkoušek a revizí, vč. protokolů.  
Základní povinností dodavatele je rovněž vést evidenci pracovníků a vybavit je ochrannými 
pomůckami. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel  potřebná 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory na stavbě musí být zakryty nebo 
ohrazeny.  Nařízení vlády č. 591/2006  Sb. dále stanovuje podmínky pro bezpečnost práce při 
betonáži, zednických pracích, pracích  ve výškách a nad volnou hloubkou a bouracích a 
rekonstrukčních pracích. [ 3 6 ]  
 V průběhu výstavby bude mít investor smluvně zajištěnou přítomnost odpovědného 
koordinátora BOZP.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení  
 Objemové a hmotové řešení vyplynulo po zvážení požadavku investora na objem 
skladovacích a výrobních prostor, v souladu s provozními nároky. Řazení provozu části haly 
Handpacking do dvou a tří pater nad sebe bylo zvoleno jednak z provozních důvodů a dále se 
výškově jeví jako vhodné vyvážení objemu budov proti severní partii areálu, kde jsou vysoké 
haly zvlňovacího stroje a haly skladu rolí.  
 Rozšíření výrobní a skladové haly je výškově shodné se stávajícími halami. Barevné 
řešení bude také shodné se stávajícím provedením, tzn. světle béžová. Stávající oplocení bude 
ponecháno beze změny. 
 Urbanisticky je objekt začleněn do okrajové části města Opavy. Odstupy od okolních 
pozemků respektují legislativní předpisy s tímto související. Do urbanistické koncepce jsou 
vhodně začleněné zpevněné plochy pro bytový dům. Svým umístěním a vzhledem nenarušuje 
jak bytový dům tak i zpevněné plochy okolní ráz. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Architektonicky vychází stavba z klasického podání průmyslové zástavby. Jedná se o 
nepodsklepený objekt s třemi nadzemním podlažím.  Objekt bude založen na pravidelném 
obdélníkovém půdorysu. Střecha objektu bude jednoplášťová plochá sklon střechy je zvolen 
3%  od vodorovné roviny. Okna objektu uvažujeme převážně pravidelné čtvercové a 
obdélníková  s  vnitřním členěním.  
 Výtvarné řešení fasád bude odpovídat následujícím zásadám: hlavní část fasády 
bytového domu bude provedená probarvenou silikonovou omítkou tl.2mm. Soklová část 
zejména rampa bude proveden z kamínkové omítky. 
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 Dispoziční řešení stavby odpovídá potřebám investora. V přízemí je navržen regálový 
sklad a hlavní vstup s příjmem zboží. Ve 2.NP je navrženo sociální zázemí tj. sprchy, šatny, 
denní místnost. Výrobní prostory jsou navrženy do 3.NP které budou obsluhovány nákladním 
dopravníkovým výtahem. 
 Vstup do objektu je zajištěn z jižní strany parcely. Do jednotlivých podlaží je možno se 
dostat pomocí schodiště ale i pomocí výtahu, který je hlavně navržen pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
 ŽB konstrukce haly vč. zakládání - viz. samostatná část projektu D.1.2. konstrukční 
část.  
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek. 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za  následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
viz. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby této zprávy 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Zařízení: počet 
Termosmršťovací tunel 1ks 
Smipack  1ks 
Modulár 4 ks  4ks 
Tunel k moduláru 4 ks  4ks 
Páskovačka 3 ks  3ks 
Paketovací lis 1ks 
Ovinovací stroj 1ks 
Kompresor 1ks 
Kompresor 1ks 
parní sleevování (smršťování) 1ks 
nákladní dopravníkový výtah 1ks 
                      Tab.č.5: Technologická zařízení 
                           Zdroj: Tvorba autora 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem diplomové práce 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Navrženými materiály a konstrukcemi bude budova splňovat doporučené hodnoty na 
součinitel prostupu tepla. A tím bude snížena celková energetická spotřeba celého objektu. 
Rozhodnou měrou k tomu přispěje navržené zateplení střešní konstrukce tepelným izolantem  
tl.200mm a zateplení obvodového pláště minerální vatou tl.140mm. Navržené konstrukce 
odpovídají svými vlastnostmi požadavkům platných ČSN, zvláště ČSN 73 0540 1-4. [5] 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Není předmětem diplomové práce 
b) energetická náročnost stavby 
Není předmětem diplomové práce 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem diplomové práce 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Větrání 
- Ve skladovací části haly, části Handpacking a v kanceláři v 1.np bude zajištěno větrání 
přirozeně pomocí otvíravých oken, samostatné WC v 1.np bude větráno podtlakově pomocí 
potrubního ventilátoru a krátkého potrubí vyvedeného na fasádu.  
- Hygienické zázemí pro zaměstnance v 2.np (mezipatro) vč. denní místnosti budou větrány 
pomocí kompaktní vzduchotechnické jednotky zavěšené pod stropem v šatně, sání a výdech 
budou z fasády  
- Samostatné WC v 2.np bude větráno podtlakově pomocí potrubního ventilátoru a krátkého 
potrubí vyvedeného na fasádu.  
- Prostor pro balení zboží tzv. Handpacking v 3.np a přilehlé kanceláře budou větrány pomocí 
centrální VZT jednotky - s možností celoročního směšování vnitřního a venkovního vzduchu a 
chlazení v letním období - umístěné na střeše haly.  
- V Handpackingu v 3.np jsou umístěny oddělené místnosti jako „chlazená balírna s chlazeným 
skladem“, které budou větrány samostatnou VZT jednotkou umístěnou na střeše a navíc 
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dochlazovány lokálními chladicími zařízeními, které budou udržovat požadovanou specifickou 
vnitřní teplotu v prostoru.  
- Samostatné WC muži a ženy v 2.np budou větrány podtlakově pomocí potrubního ventilátoru  
a krátkého potrubí vyvedeného na fasádu.  
- Chlazení vybraných kanceláří v 1.np - 3.np bude zajištěno pomocí lokálních klima jednotek  
- Hygienické zázemí výrobní haly v 1.np bude větráno podtlakově pomocí potrubního 
ventilátoru a potrubí VZT vyvedeného na fasádu.  
Vytápění 
Napojovací místo pro nově navržené vytápění do obou objektů přístaveb SO 01 bude na potrubí 
v místě, kde je nyní vyvedeno do stávající výrobní haly ze stávajícího kolektoru, který vede do 
stávající výrobní haly z objektu stávající teplovodní plynové kotelny závodu. Rezerva topného 
výkonu v kotelně je cca 350 kW .  
Od napojovacího místa bude položena nová trasa teplovodního rozvodu až do místa, kde bude 
zřízena strojovna vytápění pro novou přístavbu. Toto místo bylo stanoveno na volné ploše 
stropu sociálního zařízení umístěného v zadní části výrobní haly.  
Nové potrubí (délky cca 220 m) je vedeno uvnitř stávajících hal po nosných konstrukcích a 
podél obvodového pláště nové přístavby výrobní haly.  
Teplovodní kotelna připravuje pro tuto stávající větev do výrobní haly topnou neregulovanou 
vodu 90°/70°C pro vytápění a vzduchotechniku.  
Osvětlení 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 
Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 
elektroinstalace. 
Zásobování vodou 
Rozvody pitné vody  
S ohledem na relativně vysokou spotřebu pitné vody v provozu Handpackingu bude zhotoven 
nový přívod napojení na výstupu z kanálu Energocentra.  
Přívod pitné vody bude zakončen nad stropem sociálního vestavku přistavované haly u sloupu 
C – 31. V tomto místě bude umístěn zásobníkový ohřívač teplé vody objemu 500 litrů. 
Zásobník bude v zimním období natápěn topnou vložkou napojenou na teplovodní centrální 
vytápění objektů. Mimo topnou sezonu bude zásobník natápěn elektrickou topnou vložkou. 
Rozvody studené a teplé vody pro sociální zařízení budou vedeny v příčkách sociálního 
zařízení objektu SO 01. 
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Rozvody požární vody  
Stávající haly a přístavby mají zokruhované rozvody požární vody napájené z areálového 
požárního vodovodu. Tyto rozvody jsou zhotoveny z ocelových pozinkovaných trubek. Místo 
původně osazovaných hydrantů s konopnými hadicemi typu C 52 jsou nyní osazovány hydranty 
s tvarově stálými hadicemi dn 25 mm.  
Nové rozvody požární vody budou napojeny na více místech na stávající potrubí. Potrubí bude 
zhotoveno, stejně jako stávající, z ocelových pozinkovaných trubek spojovaných tvarovkami z 
temperované litiny. Potrubí bude opatřeno značením dopravovaného media a provozního tlaku. 
Předpokládá se temperance haly, takže na potrubí nebudou žádné tepelné isolace ani topné 
prvky. Na rozvody požární vody budou napojeny nástěnné hydrantové systémy s tvarově 
stálými hadicemi pro obsluhu jednou osobou dn 25 mm – 30 m. 
Přeložka požárního vodovodu  
V areálu závodu je položen okruhový požární vodovod. Část jižní větve tohoto vodovodu 
probíhá v místech, kde bude budován objekt SO 01. Požární vodovod bude přeložen mimo 
půdorys nových objektů. Délka rušené trasy činí asi 195 m, délka přeložky pak asi 240 metrů.  
Stávající haly a přístavby mají zokruhované rozvody požární vody napájené z areálového 
požárního vodovodu.  
Na trase potrubí budou osazeny dva nadzemní požární hydranty dn 80 mm. U hydrantů nejsou 
navrženy uzávěry. Uzavírat se bude celá větev 
Odpady [23] [32] 
Stavební činnost nebude mít v podstatě jakýkoliv zhoršující vliv na životní prostředí.  
  Stavební činností dojde rovněž k „vyprodukování“ určitého množství stavebních 
odpadů. Povinností dodavatele stavby je zajistit manipulaci s tímto odpadem podle platných 
předpisů.  
Povinnost a způsob likvidace odpadů vzniklých stavební činností by měl být nezbytnou 
součástí uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Odpady musí být 
zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), případně mohou být 
předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. Se zneškodňovateli je vhodné uzavřít smlouvy 
před započetím stavby, případně před kolaudací (u vlastního provozu). V mnoha případech, a to 
jak při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit pro jednotlivé druhy odpadů vhodné 
nádoby. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, 
chráněných proti dešti. 
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Místa zneškodnění odpadů v dané lokalitě, dle doporučeného způsobu nakládání se vznikajícím 
odpadem, budou určena investorem a smluvní firmou. 
Podrobnosti týkající se požadavků na způsob likvidace odpadů jsou uvedeny:  
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky 
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů   
Vyhl. MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady dle Katalogu odpadů 
Odpady vzniklé při stavbě  
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
03  
ODPADY ZE  ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY 
DESEK, NÁBYTKU CELULÓZY, PAPÍRU A 
LEPENKY 
 
03 01  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku  
03 01 05 
Piliny, hobliny odřezky, dřevo, dřevotřískové 




ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, 
Z DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH 
HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, 






08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání barev a laků  
08 01 12  Jiná odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
08 04  
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a 
používání lepidel a těsnicích materiálů 
(včetně vodotěsnicích výrobků) 
 
08 04 10  Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, 
ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
 
15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
17 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 Beton O 
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17 01 02 Cihly O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 
O 
17 02 Dřevo, sklo, plasty  
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo, ocel O 
17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst), kamení, 
vytěžená hlušina 
 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 O 
   
20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY 
Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY, ODPADY Z ÚŘADŮ), 
VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
 
20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  
20 01 01  Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 11 Textilní materiál O 
20 03  Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
       
Odpady vzniklé při užívání stavby  
15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, 
ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
 
15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
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15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY 
Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY, 
ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK 
Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
 
20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 03                                    Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Tab.č.6: Odpady 
Zdroj: Tvorba autora 
 
O = ostatní odpad            
N = nebezpečný odpad   
Přebytečná zemina z výkopů bude ukládána na vhodnou skládku v okolí.  
Zbytky sádrokartonových desek, pokud nebudou již jinak využitelné, budou tříděny.  
Zbytky izolačních folií a jiných izolačních materiálů, obalové folie, nádoby z plastů, plastové 
součástky, zbytky asfaltových izolačních pásů, tepelných izolací apod, ve kterých se 
nevyskytuje azbest, budou shromažďovány na volné ploše a zneškodněny skládkováním. 
Odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. Se zneškodňovateli je vhodné 
uzavřít smlouvy před započetím stavby, případně před kolaudací (u vlastního provozu). V 
mnoha případech, a to jak při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit pro jednotlivé 
druhy odpadů vhodné nádoby. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné 
vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných 
materiálů, chráněných proti dešti.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny [23] [32]:  
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky 
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů   
Vyhl. MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady dle Katalogu odpadů 
Řezivo ze stávajícího objektu bude prohlédnuto, použitelné části vytříděny a zpětně použity 
jako stavební dřevo. Zbytek bude likvidován stavebníkem jako palivové dříví. Plasty, zbytky 
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tepelných izolací a živičné materiály budou likvidovány na ekologické skládce v nejbližším 
okolí. Materiály určené k recyklaci (sklo, papír event. část plastů) budou umístěny do sběrných 
kontejnerů na tříděný odpad nebo budou likvidovány skládkováním. 
Po zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce (t.j. provozovatel) dané činnosti, 
při které odpad vzniká. Jedinými odpady vznikajícími při užívání objektuu je komunální odpad. 
Komunální odpad bude likvidován v rámci obecního svozu odpadků. 
Zásadou pro nakládání s odpady kategorie O je jejich maximální využití na staveništi.  
 
S k u p i n a  o d p a d ů  k a t e g o r i e  N  
 Upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky po výměně budou shromažďovány v původních 
kartónových obalech a odvoz tohoto odpadu bude zajišťován dle potřeby specializovanými 
firmami nebo budou zářivky odevzdány ve specializovaných sběrných dvorech. 
Místa zneškodnění odpadů v dané lokalitě dle doporučeného způsobu nakládání se vznikajícím 
odpadem budou určena investorem a smluvní firmou. 
U všech odpadů se budou, pokud to při dodržení kvalitativních hledisek bude technologicky 
možné, přednostně využívat recyklované materiály, s cílem minimalizovat jejich odvozu mimo 
staveniště. 
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce (t.j. 
provozovatel) dané činnosti, při které odpad vzniká. Jedinými odpady vznikajícími při užívání 
Bytového domu bude víceméně komunální odpad. Komunální odpad bude ukládán do sběrných 
kontejnérů o objemu 1100 l a bude likvidován v rámci svozu odpadků. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 V zájmovém území není nutné řešit ochranu proti povodním, sesuvům půdy, 
poddolování, seizmicitou ani hlukem. 
Jedná se o přístavbu k stávajícímu objektu, který bude podle této dokumentace 
zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem /ETICS/. Nedojde tedy k podstatným 
změnám v ochraně před škodlivými účinky vnějšího prostředí.  
 Po stránce tepelně technické bude dosaženo parametrů požadovaných platnými 
energetickými předpisy, normami v době zpracování projektu pro stavební povolení a 
energetickým auditem.  
 Po stránce akustické musí být splněna platná ČSN 73 0832 Akustika a obecně závazné 
předpisy. Těmto požadavkům musí vyhovovat zejména nové výplně otvorů v obvodových 
konstrukcích. [13] 
 Diplomová práce                                                                                               Bc. Válek Roman  
 32 | S t r á n k a  
 
a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
  Pro stavební řízení je nutno splnit požadavky vyhlášky č 18/97 o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření, §6 ozáření z přírodních zdrojů.  
Pro novou výstavbu je nutné splnit požadavky čl. 4 tzn. „Pokud se taková stavba umísťuje na 
pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna 
proti pronikání radonu z geologického podloží“.  
Ze závěru měřícího protokolu vyplývá, že se pozemek nachází na území se středním 
radonovým rizikem. Hodnoty jsou na spodním okraji středního rizika. Opatření proti pronikání 
radonu viz. TZ.  
b. Ochrana před bludnými proudy  
Nevyskytují se.  
c. Ochrana před technickou seizmicitou   
Nevyskytují se.  
d. Ochrana před hlukem  
  Ochrana stávajícího objektu před vnějšími vlivy hluku a vibrací není součástí zadání.  
 Parametry nových okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 
Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [13] 
e. Protipovodňová opatření   
            Nejsou součástí navržených prací. Podle informací neleží stavba v záplavovém území a 
není bezprostředně ohrožena povodněmi.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Příjezd na stavbu bude stávající z ulice Hlučínská.  
Následující přípojky sítí zůstávají beze změny a nebudou dotčeny:  
- Vodovod - beze změny.  
- Splašková kanalizace přečerpání a zaústění do řadu sousední haly a dále stávající do městské 
kanalizace - je zachováno stávající řešení. 
-Chemická kanalizace - je zachováno stávající řešení.  
- Dešťová kanalizace bude jako doposud vsakována na místě do prodlouženého  retenčního 
příkopu.  
- El. energie připojení ke stávajícím rozvodům. Stávající trafostanice zůstávají beze změny .  
Nové rozvody a přípojky  
- Splašková kanalizace : Přečerpání do stávajících rozvodů v západní části areálu.  
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- Dešťová kanalizace : Budou provedeny nové přípojky do prodloužených  vsakovacích 
kanálů.  
- Přeložka požár. vodovodu : PO vodovod bude posunut mimo půdorys nových hal.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem diplomové práce 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Není předmětem diplomové práce 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezd na stavbu bude stávající z ulice Hlučínská.  
c) doprava v klidu 
V nejsilnější směně pracuje 50 zaměstnanců.  
Výpočet počtu stání podle ČSN 73 61 10 :  
N = Oo x ka+Po x ka x kp = 12,5x0,84+12,5x 0,84x 1 = 12,18 + 12,18 = 21 stání  
N  je celkový počet odstavných stání pro posuzovanou stavbu  
Oo  základní počet odstavných stání – tab. 34,1   stání na 4 zaměstnance =50:4= 12,5  
ka  součinitel vlivu stupně automobilizace             1:2,5, ka = 0,84  
Po  základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6                   12,5  
kp  součinitel redukce počtu stání (tab. 30) určený sloupcem charakteru území A,  
B,C  podle tabulky 31 a řádkem stupně úrovně dostupnosti podle tab. 32.1  
 
Závěr : celkový počet požadovaných stání 21 je splněno. K dispozici je navrženo 21 nových 
stání  
 
Odstavná stání (4ks) pro nákladní automobily – návěsy jsou situována v šíři 2.50m a délce 
100m(4x25m) s příslušnými oboustrannými nájezdovými klíny. Příčný spád je 2% k oplocení, 
bez podélného spádu. U oplocení jsou obrubníky převýšeny o 15cm - po 25m, vždy na hraně 
jednotlivých stání je nepřevýšený obrubník délky 1m s oboustranným vyrovnáním převýšení na 
délku navazujícího obrubníku. 
 
d)  pěší a cyklistické stezky 
Není součástí této PD řeší samostatný objekt SO 02 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Není součástí této PD řeší samostatný objekt SO 02 
b) použité vegetační prvky 
Není součástí této PD řeší samostatný objekt SO 02 
c) biotechnická opatření 
Není součástí této PD řeší samostatný objekt SO 02 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Jedná se o objekt průmyslové zástavby, který je situovaný na okraji města. Okolní 
bytové domy jsou situovány v dostatečné vzdálenosti od objektu, tzn. stavebními činnostmi 
budou co nejméně ovlivňovány. Přístup k okolním objektům nebude vlastní stavbou narušen. 
Stavební činnost při výstavbě budovy nebude zdrojem nadměrného hluku a prašnosti. Stavební 
práce budou probíhat pouze v denní době.  Stavba nemá nárok na půdní fond. Stavba 
neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Stavba nemění topografii daného území. Vlivy na horninové 
prostředí se nepředpokládají. Stavba neovlivní hydrogeologické charakteristiky. Vlivy na 
změny hydrologických charakteristik se nepředpokládají ani ve vztahu k podzemní vodě.  
Na území stavby ani v jeho okolí se nenachází chráněné části přírody.  
Vliv stavby na okolní pozemky 
Po dobu prováděných stavebních prací musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců po 
chodnících podél ul. Hlučínská. Bezpečný přístup k okolním objektům nesmí být vlastní 
stavbou narušen. Stavební činnost nebude zdrojem nadměrného hluku a prašnosti.  
Ovzduší 
Navrženými úpravami nedojde ke změnám ve způsobu vytápění ani v množství  
odtahovaného vzduchu z vnitřních hygienických prostorů a škodlivin obsažených v něm.  
Vytápění bude beze změny tzn. napojení na stávající zdroj tepla v kotelně v energocentru. 
Žádné vlivy na ovzduší a klima nebudou.   
 Hluk  
   Dojde k minimálnímu nárůstu hluku v důsledku stavební činnosti a zvýšeného pohybu 
stavebních dělníků a stavebních mechanizmů v dopoledních hodinách.  
Při probíhajících stavebních pracích musí být splněny požadavky vycházejí ze zákona 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné 
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hodnoty hluku ve venkovním prostoru (§12) v době od 7.00-21.00,  LAeq,T = 65 dB. [28] 
Samostatná stavba nebude dalším zdrojem hluku. 
Voda  
Objekt bude napojen na stávající vodovod.  Provoz stavby nebude mít negativní vliv na 
kvalitu vod. Stavbou se nemění charakter odvodnění území stavby. Odvedení srážkových vod 
bude vsakováním na místě jako doposud.  
Odpady   
  Po kolaudaci stavby a zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce (t.j. 
provozovatel) dané činnosti, při které odpad vzniká. Jedinými odpady vznikajícími při užívání 
průmyslové haly bude víceméně komunální odpad. Komunální odpad bude ukládán do 
sběrných kontejnérů o objemu 1100 l a bude likvidován v rámci svozu odpadků.  
Půda   
 Navrženými úpravami nedojde k žádným negativním vlivům na kvalitu půdy. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 
orgány v jednotlivých vyjádřeních. Všechny inženýrské sítě jsou zakresleny v koordinační 
situaci včetně jejich 
ochranných příp. bezpečnostních pásem. Inženýrské sítě mají běžná ochranná pásma 
stanovena zák. č.274/2001Sb. pro vodovody a kanalizace, zák. č. 158/2009 Sb. [22] 
(energetický zákon) pro plynovody a kabely. Před zahájením prací musí dodavatel 
stavby zajistit vytýčení průběhu a polohy všech inženýrských sítí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využiti staveb k ochraně 
obyvatelstva. Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Stavba nemá negativní 
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sociální důsledky. Stavba nemá negativní ekonomické důsledky. Stavba neovlivní negativně 
obyvatelstvo. Stavba nenaruší faktory pohody. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie 
– elektrický proud 380 V bude na stavbu přiveden stavebním rozvaděčem ze stávajícího  
  rozvaděče ve stávající hale 
– součástí stavebního rozvaděče bude elektroměr 
– el. proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru (stavba, stavební výtah, 
 administrativní stavby,  sociální zázemí, šatny, osvětlení) 
Pitná voda 
– bude přivedena ze stávajícího vodovodu ze stav. haly 
– na přípojce bude umístěn vodoměr 
– voda se bude dále rozvádět k místům odběru (stavba, sociální zázemí, šatny) 
Splašková kanalizace 
– kanalizační přípojka bude odvedena do stávající splaškové kanalizace  
Dešťová kanalizace 
– pro případ čerpání dešťové vody bude voda odvedena pro stávajícího odvodňovacího 
 příkopu na západní straně parcely 
 
 Pokud do doby zahájeni stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude 
elektřina čerpána z generátoru, pokud do doby zahájeni stavby nebude provedeno napojeni na 
stávající vodovod,bude voda dovážena v cisterně. 
Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány 
potřebné plochy na deponie materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvádění odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak aby se  
zabránilo rozmočení pozemku staveniště, včetně vnitrostaveništních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  
 Kolem stávající komunikace je odvodňovací příkop který je možno využít pro odvod 
dešťové vody. Pro odvod dešťové vody z výkopů neuvažujeme s žádnými opatřeními, jelikož 
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práce budou probíhat v hlinopísčité zemině kde schopnost vsakování je vysoká 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Příjezd a vjezd na staveniště je možný z ulice Hlučínská. Vjezd je opatřen vjezdovou 
bránou. Jako  zpevněná plocha zařízení staveniště bude použita stávající komunikace která se 
bude v poslední části realizace odstraňovat. Dále budou použity  betonové silničních panely 
2x3m. Tyto panely jsou  položeny ve štěrkopískovém loži. Na konci komunikace je navrženo 
obratiště s poloměrem 10m. Spád této plochy musí byt min 2%.Veškeré vstupy na staveniště 
budou označeny bezpečnostními značkami a tabulemi se zákazem vstupu na staveniště 
nepovoleným osobám. Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávající vozovky se živičným 
povrchem na pozemku p.č.725/37. Po celou dobu výstavby bude účinným způsobem udržován 
bezpečný stav této přístupové komunikace a pracovních ploch na staveništi 
 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [28] 
 Po dobu prováděných stavebních prací musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců po 
chodnících podél ul. Hlučínská. Bezpečný přístup k okolním objektům nesmí být vlastní 
stavbou narušen. Stavební činnost nebude zdrojem nadměrného hluku a prašnosti.  
 Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb.o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibraci ve zněni vl. nařízeni č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna 
hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní 
hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a 
technologickými postupy. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Prostor staveniště bude po obvodu oplocen tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných 
osob. Jiné požadavky na asanace, demolice a kaceni dřevin nejsou. 
 
f) maximální zábory pro staveniště 
Staveniště bude na pozemku parc.č.725/37 k.ú. Opava. Při vymezení staveniště bude 
přihlédnuto k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím a cílem tyto komunikace, 
prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Veškeré vstupy na staveniště budou označeny 
bezpečnostními značkami a tabulemi se zákazem vstupu na staveniště nepovoleným osobám. 
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Po celou dobu výstavby bude účinným způsobem udržovány tyto příjezdové komunikace aby 
nebyl znečištěný areál ani příjezdové komunikace, zvláště ulice Hlučínská.  
Vymezení ploch pro stavební činnost a předpokládané zařízení staveniště bude umístěno 
na p.č.725/37. Materiály budou skladovány na paletách popř. v silech s plynulou dodávkou 
materiálu. Pro provoz staveniště se nepočítá se nepočítá se zřízením pevné telefonní linky. 
Předpokládá se převážně komunikace mobilními prostředky.  Jako zařízení staveniště budou na 
p.č. 725/37  8ks unimobuněk a to 3x šatna, 2x sociální zařízení, 1x kancelář mistra, 1x kancelář 
stavbyvedoucího a 1x sklad nářadí. 
 
g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Stavební činnost nebude mít v podstatě jakýkoliv zhoršující vliv na životní prostředí. 
Stavební činností dojde rovněž k „vyprodukování“ určitého množství stavebních odpadů. 
Povinností dodavatele stavby je zajistit manipulaci s tímto odpadem podle platných předpisů.  
 Povinnost a způsob likvidace odpadů vzniklých stavební činností by měl být nezbytnou 
součástí uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Odpady musí být 
zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), případně mohou být 
předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. Se zneškodňovateli je vhodné uzavřít smlouvy 
před započetím stavby, případně před kolaudací (u vlastního provozu). V mnoha případech, a to 
jak při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit pro jednotlivé druhy odpadů vhodné 
nádoby. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, 
chráněných proti dešti.Místa zneškodnění odpadů v dané lokalitě, dle doporučeného způsobu 
nakládání se vznikajícím odpadem, budou určena investorem a smluvní firmou.  
Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci 
výfukových plynů z dopravy. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací bude vyrovnaná. V místě stavby budou zřízeny lokální 
mezideponie pro ornici a odtěženou zeminu, která bude po dokončeni stavby použita na zasyp a 
terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Negativní účinky stavby a jejího zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace,  
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hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování  vod a pozemních komunikací a 
zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené ve vyjl.č.20/2001 Sb. (vytváření a ochrana 
zdravých  životních podmínek, ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) 
 
Při realizaci budou vznikat zejména tyto odpady  
 Beton,  cihly,  směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a  keramických 
výrobků, dřevo, plasty, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenka, kabely, 
izolační materiály aj. 
Tyto  odpady  musí  být  odstraňovány  v souladu  se  Zákonem  č.  185/2001  Sb.  o 
odpadech. Totéž platí, že by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady (zbytky barev, 
odpadní oleje apod.) Původce stavebních odpadů má ze zákona povinnost vytříděné odpady 
využít. Pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné zařízení anebo je předat k 
odstranění oprávněné osobě. 
Předpokládaná produkce odpadů a manipulace s nimi v prostoru zařízení staveniště nebude 
mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní prostředí. 
 
Způsob nakládání s vybranými odpady  
 Železo, ocel, směsné kovy, kovové obaly budou prodány do Sběrných surovin. 
Stavební suť, tj. cihly, betony, směsi, oddělené frakce betonu, budou uloženy na 
certifikovanou skládku stavební sutě. 
Dřevo bude použito k vytápění.  Papír  a sklo budou uloženy do tříděného odpadu. 
Nebezpečný  odpad  bude  odvezen  do  Sběrných  surovin,  které  mají  oprávnění k 
nakládání s nebezpečnými odpady. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů [26] 
[36] 
Stavba je navržena v souladu se zákonem 86/92 Sb o péči zdraví lidu. 
Všechny práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy ČÚBP  a Nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, č. 48/1982 Sb. a  podle ostatních příslušných platných ČSN a technologických 
předpisů, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, včetně zásad pro vykonání kontrolních zkoušek a revizí. Technická zařízení mohou 
být uvedena do provozu jen v případě, odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení 
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předepsaných kontrolních zkoušek a revizí. Dodavatel zajistí provedení uvedených zkoušek a 
revizí, vč. protokolů.  
 Základní povinností dodavatele je rovněž vést evidenci pracovníků a vybavit je 
ochrannými pomůckami. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce,učiní 
dodavatel  potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory na stavbě musí být 
zakryty nebo ohrazeny.  Nařízení vlády č. 591/2006  Sb. dále stanovuje podmínky pro 
bezpečnost práce při betonáži, zednických pracích, pracích  ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém 
stavu,respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické 
prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikaci, aby nedošlo k 
jejich poškozeni. Nebezpečna místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné 
provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízeni a školeni pracovníků z hlediska bezpečnosti 
práce. Zvýšena pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným 
normám.Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky 
a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízeni, 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní 
značky, značeni a signály. 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. 
– Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a vice zhotovitelů ve vztahu k §14 odst. 1 zákona 
č.309/2006 Sb. 
– Na stavbě budou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m), výška 
stavby 10,5m. 
– Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se předpokládá 
překročeni limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb.. 
Na základě výše uvedených skutečnosti je povinnosti stavebníka zpracovat Plán BOZP. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Charakter stavby a zařízeni staveniště nevyžaduji řešit dopravní inženýrská opatřeni. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro prováděni stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Vydání stavebního povolení:  6/2016 
Zahájení stavebních prací:  7/2016 
Dokončení stavebních prací:  12/2016 
Dle § 133 Stavebního zákona je nutné, aby příslušný stavební úřad provedl prohlídku 
rozestavěné stavby ve fázi uvedené ve stavebním povolení. Uvedené body jsou návrhem plánu 
kontrolních prohlídek stavby. Plán bude upřesněn stavebníkem v žádosti o stavební povolení a 
případně budou zohledněny požadavky dotčených úřadů státní správy.  
– zařízení staveniště 
– výkopové práce 
– vyzdívky  
– střešní konstrukce 
– realizace vnitřních rozvodů 
– dokončovací práce 
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D . 1 . 1 .  A R C HIT E KT ON I C KO- S T A V E B N Í  Ř E Š E N Í  
1.1.1 Technická zpráva [4] 
a) Účel objektu  
 Záměrem investora je rozšíření stávajících hal směrem k jihu. Přístavba haly je 
plánována na nezastavěném pozemku uvnitř oploceného areálu firmy. Areál výrobního závodu 
se nachází v průmyslové části města na jižním okraji. Pozemek je rovinatý a je ohraničen ulicí 
Hlučínská na východní straně, na severu komunikací Dopravní. Na straně jižní a západní jsou 
pole, která jsou na západě ohraničená železniční tratí. Příjezd do areálu je z veřejné komunikace 
Hlučínská.  
 Objemové a hmotové řešení vyplynulo po zvážení požadavku investora na objem 
skladovacích a výrobních prostor, v souladu s provozními nároky. Řazení provozu části haly 
Handpacking do dvou a tří pater nad sebe bylo zvoleno jednak z provozních důvodů a dále se 
výškově jeví jako vhodné vyvážení objemu budov proti severní partii areálu, kde jsou vysoké 
haly zvlňovacího stroje a haly skladu rolí.  
 Rozšíření výrobní a skladové haly je výškově shodné se stávajícími halami. Barevné 
řešení bude také shodné se stávajícím provedením, tzn. světle béžová. Stávající oplocení bude 
ponecháno beze změny. 
 Urbanisticky je objekt začleněn do okrajové části města Opavy. Odstupy od okolních 
pozemků respektují legislativní předpisy s tímto související. Do urbanistické koncepce jsou 
vhodně začleněné zpevněné plochy pro bytový dům. Svým umístěním a vzhledem nenarušuje 
jak bytový dům tak i zpevněné plochy okolní ráz. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Zhodnocení staveniště  
 Stavební  pozemek je rovinatý a je ohraničen ulicí Hlučínská na východní straně, na 
severu komunikací Dopravní. Na straně jižní a západní jsou pole, která jsou na západě 
ohraničená železniční tratí. Příjezd do areálu je z veřejné komunikace Hlučínská. Místo stavby 
se nachází na jihozápadní straně areálu závodu. 
 Dotčený areál je ve vlastnictví investora a je zapsán v katastru nemovitostí. Průměrná 
výška pozemku je na úrovni cca 185,00 m n. m. Pozemek se nachází nad hladinou stoleté vody 
a dosud nebyl zaplaven. Příjezd na staveniště bude po stávající vnitro areálové komunikaci, 
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která bude sloužit jako doposud dopravní obsluze firmy. Provoz na této komunikaci bude 
během stavby upraven. 
 
Architektonické a dispoziční řešení stavby 
  Podrobné dispoziční řešení jednotlivých podlaží stávajícího objektu je patrné 
z výkresové části zpracované PD. 
 Architektonicky vychází stavba z klasického podání průmyslové zástavby. Jedná se o 
nepodsklepený objekt s třemi nadzemním podlažím.  Objekt bude založen na pravidelném 
obdélníkovém půdorysu. Střecha objektu bude jednoplášťová plochá sklon střechy je zvolen 
3%  od vodorovné roviny. Okna objektu uvažujeme převážně pravidelné čtvercové a 
obdélníková  s  vnitřním členěním.  
 Výtvarné řešení fasád bude odpovídat následujícím zásadám: hlavní část fasády 
bytového domu bude provedená probarvenou silikonovou omítkou tl.2mm. Soklová část 
zejména rampa bude proveden z kamínkové omítky. 
 Dispoziční řešení stavby odpovídá potřebám investora. V přízemí je navržen regálový 
sklad a hlavní vstup s příjmem zboží. Ve 2.NP je navrženo sociální zázemí tj. sprchy, šatny, 
denní místnost. Výrobní prostory jsou navrženy do 3.NP které budou obsluhovány nákladním 
dopravníkovým výtahem. 
 Vstup do objektu je zajištěn z jižní strany parcely. Do jednotlivých podlaží je možno se 
dostat pomocí schodiště ale i pomocí výtahu, který je hlavně navržen pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
Řešení vegetačních úprav v okolí objektu 
 Kolem objektu budou nově provedeny zpevněné plochy. Jedná se především o přeložení 
komunikace, přístupové chodníky a okapové chodníky. Hlavní část zpevněných ploch bude 
tvořit  živičný povrch v rámci navržené přeložené komunikace. Navržené chodníky budou ze 
zámkové dlažby profilu H. Okapové chodníky kolem budovy budou z betonových dlaždic 
500/500 mm.Plochy kolem nově osazených chodníkových obrubníků  budou dosypány 
zeminou, ohumusovány a následně zatravněny. Podrobně řeší SO 02 (není součástí PD). 
 V případě poškození stávajících zpevněných (i travnatých) ploch vlivem stavební 
činnosti je nutné plochy uvést do původního stavu. Poškozené plochy kolem objektu a na 
zahradě budou ohumusovány, výškově dorovnány  a osety travním semenem. 
 Umístění stavby a rozsah stávajících a nově navržených zpevněných ploch je patrný ze 
zpracované výkresové části- výkr.č.C - Situace stavby včetně zpevněných ploch.  
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Nově navržené skladby zpevněných ploch: 
- skladba  okapového chodníku  
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50 MM-BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ)   50 MM 
- PÍSKOVÉ LOŽE          40 MM 
- ŠTĚRKODRŤ          150 MM 
-zpětná nasypaná zemina 
 
Navržené dispoziční řešení objektu v podstatě odpovídá požadavkům vyhlášky č. 
369/2001 Sb.. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Průmyslová hale je zpřístupněna osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky  vyhlášky č. 369/2001 Sb. 
V hale je navržen hydraulický výtah pro osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
který umožní osobou se dostat do jednotlivých podlaží. [28]   
    Navržené venkovní komunikace a parkoviště vybudované v rámci dopravního řešení 
objektu SO 01 splňují požadavky vyhl. 369/2001 Sb. Parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu jsou vyhrazena a budou vyznačena v rámci parkovacích ploch nejbližší 
blízkosti budovy. K budově  je  navíc zajištěn přímý  příjezd osobních automobilů osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
a)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, oslunění a 
osvětlení 
Zastavěná plocha SO 01:      1208 m2  
Zpevněné plochy:  živičný povrch   2533 m2  
    zámková dlažba   128,5 m2 
Počet pracovníků:       85prac 
Výška atiky:                  ~ 12,140 m 
Obestavěný prostor:        14 957m3 
Orientace objektu:       podélná osa S-J 
Osvětlení:        přirozené-okny, světlíky 
 
d) Technické a  konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Technické a  konstrukční řešení  
 Diplomová práce                                                                                               Bc. Válek Roman  
 46 | S t r á n k a  
 
 Navržená hala Handpacking je navržena jako nepodsklepený železobetonový skelet 
založený na ŽB patkách.  Jednotlivé podlaží budou tvořeny stopními panely spiroll. Výplňové 
obvodové zdivo je navrženo porotherm25 SK Profi na zdící pěnu profi dryfix. Objekt bude 
zateplen fasádní minerální vatou tl.140mm. Vnitřní dělící příčky budou rovněž ze systému 
porotherm tl.80, 115 a 140mm. Střecha bude jednoplášťová se sklonem střešní roviny 3%. 
střecha bude zateplena minerální vatou tl.200mm 
 Jako finální povrch bude použita  fasádní silikonová omítka tl.2mm. Hala bude napojena 
na stávající areálové inženýrské sítě. 
 
ODDĚLENÍ STAVBY OD STÁVAJÍCÍHO PROVOZU  
 Před zahájením stavebním prací musí být provedena před stávající řadou sloupů 26 
dělící stěna pro bezprašné oddělení stavby od provozu. Stěna v řadě 26 bude v polích A až E 
(délka 60m). Stěna bude umístěna ve vzdálenosti 2m od stávající obvodové fasády (TRIMO) a 
to z důvodu výkopu pro základové patky v místě haly handpacking– viz. výkres základů.  
Výška stěny bude 6,2m (pod ŽB nosník je v. 6,1m). Nosná konstrukce dělící stěny bude 
samonosná, může být zhotovena z dřevěných hranolů ukotvených do podlahy a střešní 
konstrukce. Prostor pro zřízení nosné konstrukce, respektive hloubka je 1m. Vlastní stěna může 
být např. z OSB desek nebo z Makrolonu. 
 
DEMONTÁŽE A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ  
Po instalování dělící stěny budou zahájeny demontáže v řadě 26 :  
1. Na jižní straně budou demontovány fasádní panely TRIMO (tl. 100 mm). Panely budou 
následně uschovány pro možné použití. 
2. Budou provedeny demontáže ŽB prefa prahů pod panely TRIMO. Prahy jsou uloženy na 
základových patkách. ŽB prahy budou demontovány a recyklovány odbornou firmou.  
3. Bude vybourána podlaha v místě rozšíření stávajících patek. Před vybouráním bude podlaha 
nařezána. 
4. Odstranění krycí asfaltové vrstvy na stávající komunikaci vč. části příjezdu do haly.  
5. Odstranění obrubníků kolem komunikace a kolem třech příjezdů do haly.  
6. Demontáže sloupů venkovního osvětlení, celkem 7 ks – viz. část elektroinstalace.  
7. Odstranění keřů v souvislém pásu výšky cca 1m podél jižního oplocení, délky 70m.  
8. Demontáž stávající ocelové nosné konstrukce  
 
 
 Diplomová práce                                                                                               Bc. Válek Roman  
 47 | S t r á n k a  
 
ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení hlavních systémových os a tyto osy 
budou zajištěny lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny 
příslušné výšky. 
Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném místě 
stavební parcely. Následně budou provedeny výkopy stavebních jam patek, následně výkopy 
pro přípojky inženýrských sítí.  Část zeminy bude ponechána na staveništi pro pozdější zpětné 
zásypy. Zbytek nepotřebné zeminy se odveze na registrovanou skládku. Výkop posledních 100 
mm pro základové pásy  bude proveden těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, 
aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být 
vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 
 V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 
mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. Základovou spáru je nutné 
před betonáží převzít tech.dozorem! Pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (např. 
vhodná zemina z výkopů, štěrkopísek apod.). Násypy budou hutněny po vrstvách tl. cca 0,3 m. 
 
V rámci zemních prací bude provedeno: 
1. Budou odstraněny objemné kameny, které lemují plochu silnice – uloženy budou v areálu 
závodu, podle pokynů investora.  
2. Ze stávající vozovky, která bude ponechána pod podlahou haly, bude odstraněn asfaltový 
kryt v tl. 50mm. Celková plocha 736 m2. Výkopy pro patky budou prováděny i v místě 
stávající komunikace – rozsah viz. výkres výkopů a výkaz výměr.  
3. Bude provedena skrývka zeminy s drny. Skrývka bude v tl. 20 až 40 cm na úroveň cca 
184,45 m n.m. (cca -0,75m) . Terén mezi halou a stávající komunikací bude srovnán na úroveň 
-0,75 m. Mezi komunikací až k okraji nové haly rovněž na úroveň -0,75m. Komunikace bude 
ponechána viz. bod 3.  
4.Výkop pro patky a pasy bude prováděn z této úrovně (-0,75m) jako otevřený svahovaný 
výkop. Výkop bude prováděn strojně a ihned po odkrytí poslední vrstvy (základová zemina) 
bude provedeno podbetonování patek hubeným betonem C16/20 do výkopu. 
5. V rámci zemních prací dále uvažujeme přípravu pozemku pro stavební činnost. Úpravy 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE[6] [8] 
Výškové osazení haly je navrženo shodné se stávající halou. Základové poměry jsou 
podmínečně vhodné, tzn., že hala bude založena do podloží středně ulehlých písků a do vrstvy 
únosných slínovců nad hladinu podzemní vody.  
 Založení sloupů bude na ŽB monolitických dvoustupňových patkách (beton C25/30) . 
Základová spára (spodní hrana konstrukce) bude na úrovni -1,75 a - 1,85 m pod +0,0. Stávající 
patky v obvodové stěně haly v řadě 26 budou rozšířeny a bude připojena nová řada sloupů, tzn. 
řada 27. Způsob rozšíření stávajících patek v řadě 27 – viz. konstrukční část.  
 Založení obvodových stěn je na ŽB základových prazích uložených na patkách. Práh 
zároveň tvoří opěrnou stěnu mezi úrovní podlahy a úrovní terénu, který je o cca 30 až 40 cm 
níže. Tyto základové prahy budou podezděny a připevněny ke sloupům. Podezdění bude na 
spodním stupni základových patek. Rozměry základových konstrukcí jsou zřejmé z výkresové 
dokumentace. 
 Pro potřebu zemnícího propojení základových prahů s nosnou konstrukcí bude na líci 
základového prahu osazena ocelová destička. Na destičku bude přivařena betonářská ocel, která 
bude dále přivařena k výztuži patky. Tato úprava bude provedena po celém obvodu haly. 
 Nakonec bude v celé ploše provedena základová deska tl. 150 mm z betonu C16/20  
vyztužená KARI sítí KY-6/100-66/100.  
 V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou 




a) Nosné konstrukce :  
Konstrukčně je stavba haly řešena jako železobetonový skelet. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonové sloupy 50x50 cm. Nosná konstrukce střechy je v příčném směru tvořena ŽB 
montovanými vaznicemi, uloženými na ŽB vazníky, které jsou uloženy v podélném směru.  
Podlaha v patře je navržena ze ŽB předpjatých panelů typu Spiroll tl. 400 mm na rozpon 12,5. 
Panely budou uloženy na příčných montovaných průvlacích v.700 mm.  
Na stropě posledního podlaží budou na vaznice uloženy trapézové plechy TR150/280/0,75 mm. 
 
b) NENOSNÉ ZDIVO:  
V projektové dokumentaci uvažujeme s  obvodovým výplňovým zdivem porotherm 25 sk Profi 
Dryfix na zdící pěnu. Rovněž vnitřní dělící stěny budou provedeny z tohoto materiálu. 
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Výtahová šachta bude vyzděna z tvárnic Porotherm 30AKU SYM na maltu vápenocementovou 
P20.  Navržené příčky v jednotlivých podlaží tl. 140 mm, 115 mm a 80 mm budou z tvarovek 
Porotherm na maltu vápenocementovou M5. Jedná se o systémové řešení, tudíž všechny 
podrobné technické informace jsou uvedeny v technickém listu dodaných materiálů. 
 
Upozornění pro přípravu stavebních otvorů 
Ocelové profilované dveřní zárubně CgU musí být osazovány tak, aby horní vrstva podlahy  
plynule prošla přes prahové spojky (horní hrana prahových spojek cca 20 mm pod horním lícem 
čisté podlahy).  
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE[8] 
A) STROPY:  
Podlaha v patře je navržena ze ŽB předpjatých panelů typu Spiroll tl. 400 mm na rozpon 12,5. 
Panely budou uloženy na příčných montovaných průvlacích v.700 mm.  
Na stropě posledního podlaží budou na vaznice uloženy trapézové plechy TR150/280/0,75 mm. 
B) PŘEKLADY, PRŮVLAKY A VĚNCE:  
Výplňové obvodové stěny (stěny v regálovém skladu)  budou ztuženy železobetonovými věnci 
s podélnou výztuží 4x ∅E10 a třmínky profilu ∅E5,5 po 330 mm. Min. příčný rozměr koše 
170/150 mm. Pro zabetonování věnce bude použit beton C16/20. Věnec bude tepelně izolován 
polystyrenem v tloušťce min. 70 mm pro vyloučení tepelných mostů. Nad stavebními otvory 
budou použity převážně systémové překlady Porotherm. Podrobný popis překladů viz. 
výkresová část PD. 
C) SCHODIŠTĚ:  
V projektu uvažujeme s realizací interiérového montovaného železobetonového 
dvouramenného schodiště s mezipodestou. Šířku schodišťového ramene uvažujeme 1200 mm, 
stejně tak i podesty. Počet stupňů schodiště 1.NP je 21.  Stupně budou provedeny v rozměru v. 
178,5 / š. 255 mm. Počet stupňů schodiště 2.NP je rovněž 21. Stupně budou provedeny 
v rozměru v. 178,5 / š. 255 mm. Schodiště bude na závěr obloženo keramickou dlažbou. 
Podrobný výpočet schodiště viz. výkresová část. 
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE [9] 
Pro střešní plášť je navržena certifikovaná skladba Broof t3.  
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Skladba S2 - odolnost při vnějším požáru Broof (t3).  
- ELASTEK 40 FIRESTOP - pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a 
bílým břidličným posypem, plnoplošně nataven k podkladu  
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - pás z SBS modifikovaného asfaltu, mechanicky 
kotvený k podkladu  
- ISOVER S - desky z minerální vlny, vrchní vrstva = 80 mm  
- ISOVER T ( ISOVER R ) - desky z minerální vlny, spodní vrstva = 120 mm  
- DACO - KSD - R - samolepicí parozábrana s AL vložkou a nízkou požární zátěží, 
parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva  
- nosný trapézový plech ve spádu TR 153/290/0,75  
Požadavek: (součinitel prostupu tepla)  UN = 0,24 W/m2 °K  
Vypočtená hodnota:     U  = 0,21 W/m2°K U< UN POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 Na střeše budou 2 podélná úžlabí. Vpusti budou zdvojené, vyhřívané (1m od sebe) 
průměru 150 mm s ochranným košem. Do západní atiky budou osazeny dvě pojistné trubky (2x 
Dn 150) jako přepad pro případ přívalového deště nebo eventuelní ucpání vpusti. Odvodnění je 
svedeno vnitřním ležatým potrubím, zavěšeným pod stropem viz. část voda a kanalizace. 
Dešťové svody budou odvedeny do svodného potrubí a do vsakovacích příkopů. 
 Atiku tvoří extrudovaný polystyrén tl.40mm přes který bude kotvena OSB deska 
tl.15mm. Spoje a ukončení  hydroizolačního souvrství  musí odpovídat předpisům dle 
technologických postupů daných materiálů a navrženého systému.  
 
VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY 
 Vzhledem k množství omítek jsou vnitřní omítky navrženy strojní lehčené Hasit 655. 
Jedná se o vápenocementové omítky obsahující perlit. Jako finální omítka bude provedená 
štuková omítka Hasit 160. Před provedením omítek musí být přebandážovány styky jiných 
druhů materiálů (ocel-zdivo, beton-zdivo apod.) výztužnou plastovou síťkou (Perlinka). Při 
omítáním stěn musí být použity typové rohové podomítkové lišty, osazované na rohy před 
započetím omítání, aby bylo zabráněno poškozování omítek na hranách stěn v průběhu 
provozu. 
 Stěny v hygienickém zařízení (WC+umývarny) a částečně stěny v kuchyni budou 
opatřeny keramickými obklady. V projektové dokumentaci je uvažováno  s použitím barevných 
keramických obkladů (výrobce taurus color popř. rako) min. rozměrů 100x100x8. Na obklady 
musí být použit materiál 1. jakostní třídy se stejnou kalibrací, převážně v matném provedení.  
Typ použitého obkladu musí vyhovovat charakteru uvažovaného provozu. Barevnost a typ 
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obkladů upřesní investor před objednávkou. V dokumentaci je uvažováno převážně s výškou 
obkládaných stěn do úrovně horní hrany  dveřních zárubní, t.j. cca 2000 mm. Výšky a rozsah 
obkladů v jednotlivých místnostech jsou patrné ze zpracované výkresové dokumentace.  
 
VNĚJŠÍ OMÍTKY 
Vnější omítka bude fasádní silikonová omítka tl.2m.  
 
IZOLACE TEPELNÉ  
 Při realizaci haly budou eliminovány tep.mosty ve stěnách pomocí EPS 100 F tl. 70mm. 
Dále budou zatepleny věnce polystyrenem tl. min. 70mm.  
 Celý objekt bude zateplen fasádní minerální vatou orsil TF.140mm. Jedná se o fasádní 
desky o rozměrem 600 x 1000 mm. Desky se budou kotvit standardně na hrany, rohy a do pole 
desky. Při kotvení do pole desky je nutné umístit hmoždinku v lepeném místě! V souladu s 
příslušnou ETA hmoždinky a s technologickým předpisem výrobce ETICS, je u vybraných 
hmoždinek možná i zápustná montáž. Pro kotvení může být použita hmoždinka např.: Koelner  
TFIX-8M-195. Pro finální určení hmoždinky je nutné před použitím provést výtržné zkoušky 
hmoždinek. 
  
Součinitel prostupu tepla:  
Vypočtená hodnota: U = 0,16 W/m2°K  
Normový požadavek: UN = 0,3 W/m2°K U < UN POŽADAVEK JE SPLNĚN.  
 
 Do podlah v projektu uvažujeme vkládat tep. izolaci dle výpisu podlah určené do 
těžkých plovoucích podlah. Jedná se především o místnosti sociální části v 1. NP kde bude v 
podlaze položen podlahový polystyrén EPS150F tl.80+50mm. Po obvodu každé místností je 
nutné uložit, na celou tl. nových podlahových vrstev, mirelon v tl.10mm. V místnostech 2.NP 
bude položen polystyrén tl.40mm.  Typ podlahové izolace a podlahových pásků izolace lze 
zaměnit za podobný typ stejných vlastností. 
 Na panely Spiroll budou zespodu nalepeny desky Fasrock LG1 jako zateplení.  Deska 
FASROCK LG1 tl. 100 x š 200 x dl. 1200 mm (lamela) z kamenné vlny (minerální plsti) s 
orientací vláken převážně kolmo k povrchu desky, pojená organickou pryskyřicí, v celém 
objemu hydrofobizovaná. Deska má na lícové straně dokola zkosené hrany o 16 mm pod úhlem 
45°. Jednostranný nástřik silikátovou hmotou na lícové straně (LG1) překrývá i zkosení. Bílá 
barva nástřiku neuzavírá celoplošně strukturu povrchu, výrobek kombinuje přirozený barevný 
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tón vláken se světlou texturou.  Deska se aplikuje celoplošným lepením kontaktním lepidlem na 
bázi cementu (určeným pro systémy ETICS s minerálně vláknitými deskami) na dostatečně 
soudržný, čistý, suchý, zralý a pevný podklad, který je bez omítek a nátěrů, prachu, mastnoty a 
solných výkvětů, resp. na nesprašující a kvalitní omítky. Podklad je nutno předem ošetřit 
hloubkovou (kontaktní) penetrací v závislosti na jeho skutečném stavu. Desky je možno 
mechanicky přikotvit. Povrch desek lze ponechat bez další následné povrchové úpravy v 
přirozeném vzhledu s bělavým povrchem a před zprovozněním stavby se doporučuje odstranit 
prach (např. průmyslovým vysavačem). Na čistý a suchý povrch desek lze rovněž aplikovat po 
odzkoušení prodyšnou vnitřní malbu nebo fasádní barvu včetně příslušné penetrační vrstvy 
nástřikem nebo válečkováním. Desky kladené pravidelně vedle sebe na střih nebo na vazbu 
vytvářejí prostorový efekt jemné bosáže. 
 
PODLAHY [14] [15] 
Druhy povlakových podlahových krytin jsou patrné z  legend jednotlivých místností uvedených 
na půdorysech stavebně-technického řešení a ve „Skladbách podlah“. 
 
ZATÍŽENÍ PODLAH :  
Konstrukce podlahy je navržena na plošné zatížení :  
V regálovém skladu      105 kN/m2  
Pod stojinou regálu      4 800 kg/ stojinu 120x140 mm  
V prostoru manipulace     105 kN/m2  
Podlaha ve 2.NP     8 kN/m2 
 
 Největší část podlah 1.NP tvoří drátkobetonová podlaha tl.200mm (drátkobeton C20/25, 
drátky 20 kg/m3 D45/50BL s povrchovou vrstvou ze vsypového materiálu – zelená).  
V drátkobetonové podlaze budou vyříznuty dilatační smršťovací spáry v minimálním rastru 
6x6m (30ti až 40ti násobek tl. desky). Doplněny budou diagonálními spárami kolem sloupů.  
Prořezání bude provedeno do 24 hod. v hloubce cca 30mm a šířce 4 mm. 
 Podlahová deska bude v místě vrat a napojení na stávající halu lemována ocelovým 
úhelníkem (ochrana kraje desky). Okraj stávající desky bude odříznut, bude provedeno 
olemování ocel. úhelníkem a nová zálivka okraje desky.  
 Od sloupů, stěn a základových prahů bude deska oddělena vloženým stlačitelným tzn. 
měkkým polystyrénem tl.10mm.  
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 Požadované parametry štěrkopískového násypu pod podlahovou deskou z drátkobetonu 
budou detailně stanoveny ve spolupráci s realizační firmou v rámci zpracování prováděcího 
projektu. Předběžně je stanoveno hutnění na Edef2 = 80 Mpa!  
 V pojížděných oblastech budou smršťovací spáry vyplněny pružnější epoxidovou 
pryskyřicí (např. „Betolit EP 0-1 DC flex“ – nejdříve po 28 dnech od betonáže podlahy. Po cca 
1 roce bude provedena repase výplně spar, t.j. odstranění stávající výplně (pokud je odtržena od 
okrajů spáry) a její náhradu výplní novou (shodnou), případně její doplnění. Dilatační spáry po 
obvodu haly a v okolí pevných bodů (sloupy) budou vyplněny trvale pružným tmelem, s tím, 
že v hlubších částech spáry je možné ponechat původní distanční polystyren. 
 V sociální části 1.NP, celé 2.NP a v části podlah 3.NP bude provedena podlaha z litého 
anhydritu  tl.47-57mm. V těchto místnostech bude podlaha rovněž zateplena a po obvodu je 
nutné umístit mirelon . 
 Ve výrobní části 3.NP bude provedena ŽB deska vyztužená KARI sítí 6/100x6/100 
tl.84mm. Povrch této desky bude zaleštěn  se zeleným vsypem. Je opět nutné provést dilatační 
smršťovací spáry v minimálním rastru 6x6m (30ti až 40ti násobek tl. desky) 
 Na již provedené podlahové krytiny bude v místě hlavního vstupu položena vnitřní 
čisticí rohož v gumovém rámu s náběhovými klíny (např. čist. rohož Shatwell a pod.). Před 
hlavními dveřmi je navržena zapuštěná čisticí rohož Openwell v Al-rámu. 
 Veškeré použité materiály musí být 1. jakosti a musí být dodány s veškerými atesty 
odsouhlasenými Státní zkušebnou a Hlavním hygienikem ČR. Před provedením podkladních 
(betonových) podlahových vrstev je nutné osadit veškeré chráničky nebo trasy sítí dle 
požadavků jednotlivých profesí!!! 
  
Skladby podlah: 
A -  ŽB deska 
- žb deska - drátkobeton c20/25, drátky 20 kg/m3 d45/50bl (RL45/50bn)  
 s povrchovou  vrstvou ze vsypového materiálu - zelená    tl.200 mm 
- ochranná geotextilie 300 g/ m2       tl.1 mm  
- izolace proti radonu a zem. vlhkosti, fólie hdpe     tl.1 mm  
- ochranná geotextilie 200 g/ m2       tl.1 mm  
- podkladní beton c16/20 se sítí kari kh 30  6/150x6/150    tl.100 mm  
- štěrkopísek hutněný (min. edef2 = 80 mpa)     tl.400 až 450 mm  
-          rostlá zemina nebo nasypaná zhutněná zemina  
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B -  Koberec 
-         koberec  vysoce zátěžový                                  tl.8 mm 
-         lepidlo dle použitého typu krytiny                                            tl.2 mm 
-         penetrace podkladu 
-         vyrovnávací samonivelační hmota (např. unifil,..)            tl.3 mm 
-         litý anhydrit                              tl.57 mm  
-         separační izolace pe fólie                                 
-         polystyren eps 150s       tl.80+50 mm  
-         izolace proti radonu a zem. vlhkosti, fólie hdpe     tl.1 mm  
-         ochranná geotextilie 200 g/ m2       tl.1 mm  
-         podkladní beton c16/20 se sítí sítí kari kh 30  6/150x6/150    tl.100 mm  
-         štěrkopísek hutněný (min. edef2 = 40 mpa)      tl.400 až 450 mm  
-         rostlá zemina nebo nasypaná zhutněná zemina  
 
  C -  Keramická dlažba 
-         keramická slinutá kal. dlažba (taurus granit 64s)        tl 8 mm 
-         flexibilní lepidlo (např. soloflex, sopro no.1)                    tl.4 mm 
-         penetrace podkladu 
-         vyrovnávací samonivelační hmota (např. unifit)                tl.3 mm 
-         litý anhydrit       tl.55 mm  
-         separační izolace pe fólie       tl.1 mm  
-         polystyren eps 150s       tl.80+50 mm  
-         izolace proti radonu a zem. vlhkosti, fólie hdpe     tl.1 mm  
-         ochranná geotextilie 200 g/ m2       tl.1 mm  
-         podkladní beton c16/20 se sítí sítí kari kh 30  6/150x6/150        tl.100 mm  
-         štěrkopísek hutněný (min. edef2 = 40 mpa)      tl.400 až 450 mm  
-         rostlá zemina nebo nasypaná zhutněná zemina  
 
D -  Keramická dlažba 
-         keramická slinutá kal. dlažba (taurus granit 64s,)              tl. 8 mm 
-         flexibilní lepidlo (např. soloflex, sopro no.1)                         tl.4 mm 
-         penetrace podkladu 
-         žb prvek schodiště 
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E -  Keramická dlažba 
-         keramická slinutá kal. dlažba (taurus granit 64s,)             tl.8 mm 
-         flexibilní lepidlo (např. soloflex, sopro no.1)                        tl.4 mm 
-         penetrace podkladu 
-         vyrovnávací samonivelační hmota (např. unifil)           tl.3 mm 
-         litý anhydrit      tl.45 mm  
-         separační izolace pe fólie         
-         polystyren eps 150s      tl.40 mm  
-         separační izolace pe fólie    
-         vyrovnání nerovností cement. potěrem                          tl.10 -14 mm  
-         panely spiroll                                      tl.320mm 
 
  F -  Vysocezátěžové přírodní linoleum 
-         vysocezátěžové přírodní linoleum   (marmoleum)                  tl.3 mm 
-         disperzní lepidlo-jen dle tech.postupu kladení                    tl.2 mm 
-         adhezní nátěr (dle požadavků technolog. postupu kladení) 
-         vyrovnávací samonivelační hmota (např. unifil)           tl.  mm 
-         litý anhydrit                          tl.52 mm  
-         separační izolace pe fólie          
-         polystyren eps 150s      tl.40 mm  
-         separační izolace pe fólie    
-         vyrovnání nerovností cement. potěrem      tl.10-14 mm  
-         panely spiroll      tl.320mm 
 
      
G -  ŽB deska 
-         žb deska - vyztužená sítí kari kh 30  6/100x6/100 s povrchovou vrstvou ze  
        vsypového materiálu - zelená               tl.84 mm 
-         separační izolace pevná bitagit 35 mineral v60 s35    tl.2 mm  
-         separační geotextilie tenká 200g/m2     
-         vyrovnání nerovností cement. potěrem                             tl.10 -14 mm  
-         panely spiroll                                      tl.400mm 
-         rockwool techrock 40 als lepená zespodu na spiroly    tl.100mm 
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H -  Keramická dlažba 
-         keramická slinutá kal. dlažba (taurus granit 64s,)         tl.8 mm 
-         flexibilní lepidlo (např. soloflex, sopro no.1)                        tl.4 mm 
-         penetrace podkladu 
-         vyrovnávací samonivelační hmota (např. unifil)           tl.3 mm 
-         litý anhydrit      tl.45 mm  
-         separační izolace pe fólie          
-         polystyren eps 150s      tl.40 mm  
-         separační izolace pe fólie   
-         vyrovnání nerovností cement. potěrem                             tl.10 - 14 mm  
-         panely spiroll      tl.400mm 
 
  I -  ŽB deska 
-         koberec  vysoce zátěžový                                     tl.8 mm 
-         lepidlo dle použitého typu krytiny                                               tl.2 mm 
-         penetrace podkladu 
-         vyrovnávací samonivelační hmota (např. unifil)           tl.3 mm 
-         litý anhydrit     tl.47 mm  
-         separační izolace pe fólie                          
-         polystyren eps 150s                  tl.40 mm  
-         separační izolace pe fólie   
-         vyrovnání nerovností cement. potěrem                           tl.10 -14 mm  
-         panely spiroll                                       tl.400mm 
 
J-        Zámková dlažba 
-         zámková dlažba profil holland                                        tl.80 mm 
-         struskové lože                                                                        tl.20 mm  
-         kamenivo 0/32mm                                                                          tl.200mm 
-         netkaná geotextilie                                                                     tl.2 mm 
-         rostlý terén 
 
IZOLACE PROTI VODĚ, VLHKOSTI A RADONU 
 V projektové dokumentaci uvažujeme s položením izolace proti zemní vlhkosti a 
radonu.  Pro tyto účely bude fólie HDPE tl.1mm. 
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Tato fólie bude bude oboustranně chráněna netkanou geotextilií 200 g/ m2.  
 V umývarnách a hygienických zařízeních je nutné provést stěrkové hydroizolace jak 
podlahy, tak i stěn (stěny pouze v prostoru kolem sprchového koutu), a to v celé ploše 
obložených stěnových a podlahových konstrukcí. V tomto případě je nutné použití kompletních 
hydroizolačních systémů (např. Schomburg, Kiesel, Botament, PCI, ...) včetně lepidel a 
spárovacích hmot.  
 V PD uvažuje s jednoplášťovou plochou střechou. Pojistnou hydroizolací zde tvoří 
Glastek 40 special mineral. Který bude mech.kotven k podkladu. Hlavní hydroizolační vrstvu 
tvoří Elastek 40 firestop – pás SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a bílým 
břidličným posypem, plnoplošně nataven k podkladu (Glastek 40 special mineral).  Použité 
systémy musí být atestovány.  
Při provádění hydroizolací je nutné dodržet předepsané technologické postupy a pokyny 
udané výrobcem, včetně požadavků na přípravy podkladů. Použité systémy musí být 
atestovány.  
Venkovní obvodové zdivo bude, po provedení rýhy kolem objektu, dodatečně opatřeno 
alespoň pojistnou nopovou hydroizolační fólií (např. Technodren, apod), opatřenou před 
provedením zásypu z vnější strany ochrannou geotextilií a shora typovou plastovou větrací 




Buudou plastová, otevíravá a sklápěcí s trojitým a dvojitým zasklením, sdružená do pásů. 
Označená okna budou opatřena al. vnitřními žaluziemi – viz. výpis.  
Pro okna na jižní a západní průčelí a světlíky ve střeše jsou kladeny požadavky na útlum 
tepelných zisků.  Pro úsporu tepelných zisků navrhujeme použití skel s větším součinitelem 
stínění. 
Je navrženo sklo :  
Souč. prostupu slun. energie SF  EN 410 = 42 %, ISO 9050 = 39 %  
Součinitel stínění SC    EN 410 = 0,49, ISO 9050 = 0,45  
Zvukový útlum    Rw 32 dB  
Koeficient prostupu tepla skla k  1,1 W m-2 °K-1  
Koeficient prost. tepla cel. okna U  1,4 W m-2 °K-1  
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Zasklení je navrženo izolačními dvojskly a trojskly, která splňují uvedené požadavky ve 
složení:  
Vnější sklo (jako např.) Planibel energy  4 mm  
Rámeček, plast, mezera - argon   16 mm  
Vnitřní sklo (jako např.) Planibel   4 mm 




Uvažujeme plná dřevěná dveřní křídla s polodrážkou s fólií nebo dýhou (bříza, buk) dle výběru 
investora, osazená do dveřních zárubní dle výběru investora. Dveřní křídla budou osazena do 
typových ocelových vlysových zárubní CgU, event. se uvažují křídla s montovanými 
dřevěnými (obložkovými) zárubněmi-např. SAPELI. S montovanými zárubněmi je nutno 
počítat již při stavebních úpravách. 
 
VENKOVNÍ DVEŘE 
Hlavní vstupní dveře budou hliníková se samozavíračem. Stavební hloubka dveřního rámu je 
72 mm, pohledová šířka 147 mm a výška okopu je 150 mm. Součinitel prostupu tepla rámem 
pro dveře Uf = 1,8 W/m2K. Prostřední komora je vyplněna tepelněizolačním materiálem. Pro 
zvýšení tepelných úspor je pod sklo umístěna speciální pěnová izolace. 
 
VRATA  
Budou ocelová, sekční a posuvná elektricky ovládaná a napojena na EPS. Mezi skladem 
handpack a stávající expedicí budou posuvná el. ovládaná vrata EI DP1 (EPS).  
Mezi místnosti 108/105, 105/106 a 106/107 budou rovněž sekční posuvná elektricky ovládaná a 
napojena na EPS (EI 90-DP1 ovládaná EPS s rychloběžkou). Velikost vrat je zřejmá z 
výkresové části. Všechny tyto vrata mají personální dveře se samozavíračem.  
 
SVĚTLÍKY 
Jsou navrženy pásové polykarbonátové obloukové, 4 komůrkové, polykarbonát s atestem proti 
odkapávání při hoření, se zárukou proti krupobití min. 10 let  
Typ jako např. MACROLUX ATHERMIC Opál, U = 1,9 W/m2°K, tl.16 mm, šířky 2,5 m, 
různých délek. Stříbřité zabarvení, prostup světla 40%, na vnější straně koextrudovaný UV filtr 
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s aditivem pro snížení tepelných zisků pro snížení skleníkového efektu. Celková propustnost 
slunečního záření g = 36%.  
 
DLAŽBY A OBKLADY [11] 
Typ použité dlažby musí odpovídat uvažovanému provozu v jednotlivých místnostech 
(tvrdost, protiskluznost, mrazuvzdornost apod.).  
Pro obklad vnitřního schodiště, prostor 1.NP a 2.NP bude použita slinutá kalibrovaná 
dlažba 300x300 x9 mm vč. typových schodových nerezových hran. Těmito hranami musí být 
opatřeny všechny schodišťové stupně (např. systém Schlüter a pod.). 
Pro vnitřní místnosti budou použity dlažby vel. 200x200x9 nebo 300x300x9 mm. 
Barevnost a typ dlažeb upřesní investor před objednávkou na základě výzvy dodavatele stavby. 
Pro nacenění výkazu výměr je nutné uvažovat s dlažbami NADSTANDARDNÍ TŘÍDY! Na 
dlažby musí být použit materiál 1. jakostní třídy se stejnou kalibrací, převážně v matném 
provedení. Všechny dlažby musí být kladeny „na střih“. Spárování je nutné provádět 
spárovacími hmotami s možností barevného výběru, se šířkou spáry cca 3-4 mm.  
S ohledem na venkovní prostředí, je vhodné na podlahy balónů použít dlažbu 
s PROTISKLUZNÝM POVRCHEM. U dlažby by měla být použita dlažba min. rozměrů 
200x200x8(9) mm. Podlahy z keramických dlaždic musí být po obvodu opatřeny keramickými 
soklíky výšky cca 70-100 mm. Soklíky nebudou provedeny pouze tam, kde podlaha dobíhá ke 
keramickým obkladům stěn. 
 
OBKLADY                                                                                                                       
Stěny v hygienickém zařízení (WC+koupelna) a částečně stěny v kuchyni budou opatřeny 
keramickými obklady. V projektové dokumentaci je uvažováno  s použitím barevných 
keramických obkladů (výrobce taurus color popř. rako) min. rozměrů 100x100x8. Na obklady 
musí být použit materiál 1. jakostní třídy se stejnou kalibrací, převážně v matném provedení.  
Typ použitého obkladu musí vyhovovat charakteru uvažovaného provozu. Barevnost a typ 
obkladů upřesní investor před objednávkou. V dokumentaci je uvažováno převážně s výškou 
obkládaných stěn do úrovně horní hrany  dveřních zárubní, t.j. cca 2000 mm. Výšky a rozsah 
obkladů v jednotlivých místnostech jsou patrné ze zpracované výkresové dokumentace.  
Podklad pro kladení dlažeb musí být pevný, rovný a objemově stálý (odchylky místní 
nerovnosti max. 2 mm). Dlažby by měly být kladeny takovou technologií, na kterou poskytne 
realizační firma největší záruku (buď do tmelů nebo přímo do cementové malty). Dilatace 
dlažeb, stejně tak jako podkladních podlahových vrstev, je nutné provést po obvodu místnosti a 
 Diplomová práce                                                                                               Bc. Válek Roman  
 60 | S t r á n k a  
 
v ploše max. 3x3 m. Dlažby musí být ve všech místnostech opatřeny typovými plastovými 
ukončujícími lištami (rohové, podlahové, přechodové, schodové hrany, dilatační…-např. 
profily systému Schlüter a pod). Dilatace v podkladních podlahových vrstvách (betonech) 
budou vyplněny stlačitelnými materiály (podlahové pásky Nobasil, polystyrén,…). Podlahové 
pásky RST 12 musí být osazeny po obvodu místností na celou výšku podlahových vrstev. 
Před provedením podkladních (betonových) podlahových vrstev je nutné osadit veškeré 
chráničky nebo trasy sítí dle požadavků jednotlivých profesí!!! 
Pokládku dlažeb a obkladů musí provádět odborné firmy, které si musí zajistit takovou přípravu 
podkladů, aby byly splněny požadavky předepsaných technologických postupů jimi 
používaných obkladových systémů. 
 
POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 
Druhy povlakových podlahových krytin jsou patrné z  legend jednotlivých místností uvedených 
na půdorysech stavebně-technického řešení a ve „Skladbách podlah“. S ohledem na charakter 
bytového zařízení jsou povlakové podlahy navrženy z vysocezátěžového přírodního linolea 
min. tl. 3,2 mm, podlahy ve vytipovaných místnostech jsou laminátové plovoucí podlahy 
floorline tl.8mm. Pod tyto laminátové desky přijde mirelon tl.3.mm a separační folie.  
V místnostech, kde je navrženo zátěžové přírodní linoleum (krytiny fy Tarkett,Forbo-
Marmoleum a pod.), MUSÍ BÝT KRYTINA VYVEDENA NA OKOLNÍ STĚNY PŘES 
ROHOVÝ FABION. Poloměr zaoblení upřesní dodavatel podlahové krytiny dle TP daného 
materiálu. Mohou být použity i systémové plastové fabiony, které jsou dodávkou krytiny. 
Krytina bude na stěnu vytažena do úrovně 100 mm nad podlahu. Vytažení na stěnu přes fabiony 
neplatí u schodišťového pásu Tapiflex TX Stairs, kde musí být použita originální stěnová lišty 
fy Tarkett.  
Podklad pod podlahoviny musí být upraven dle požadavků technologického postupu kladení 
použitého typu podlahoviny. Podkladem budou nově provedené betonové mazaniny, u 
schodišťových stupňů a podest bude jako finální vrstva použita keramická dlažba.  




V části místnostech ve 2.Np bude proveden SDK podhled ze sádrokartonových desek GKBI tl. 
12,5mm. V místnostech 3.NP sociální části bude proveden podhled z minerálních desek AMF 
Thermatex feinsratos SK15/600/600. 
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KRYTY DILATACÍ 
V 1.NP v regálovém skladu bude 5ti cm mezera mezi sloupy utěsněna minerální vatou, 
zamáznuta maltou a utěsněna TPT. Bude provedeno 6x na celou výšku skladu vč. průvlaku tzn. 
v.7,0m. Stejná úprava bude provedena ve 3.NP ve výrobně handpackingu na výšku 4m.  
Pod stropem skladu bude provedeno utěsnění pomocí elastického požárního tmelu CP 601S 
(tmel je k dispozici v kartuších) s výplní pomocí minerální plstě pod tmelem. 
 
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
v rámci truhlářských výrobků bude dodáno: 
- okenní parapetní desky z desek HPL  
- dveřní prahy dle požadavku investora  
- kuchyňská linka dle výběru investora 
  
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ                                                                                          
V rámci dodávky zámečnických výrobků bude dodán : 
- konzoly v hale pro uchycení rozvodů sítí  
- Vnitřní točité schodiště do 2. a 3. NP bude ocelové atypické. Požadovaná min. průchozí 
šířka únikového pruhu PBŘ (úniková cesta) je 55 cm. Návrh je 70 cm. Stupně z 
profilovaného plechu. Schodiště vč. zábradlí bude opatřeno 2x základním nátěrem 2x 
vrchním syntetickým.  
- Venkovní schůdky u expedice do haly Copack budou ocelové, žárově pozinkované. 
Stupně a podesta budou z pororoštů.  
- zábradlí u východní fasády, kolem betonového stupně  
- ocelový zdvihací hydraulický můstek bude kompletní dodávkou výrobce. Lemování 
podle podkladů výrobce můstku provede stavba.  
- Požární žebřík - žebřík délky cca 5 m – viz. výkres, umístěný na střeše stávající haly 
bude sloužit pro výstup na střechu handpackingu.  
- lem otvoru pro VZT  
- lemování v podlaze pro otvor dopravníku.  
- lemování podlahy PO dilatace ve 3.NP Copack  
- lemovaní podlahy ve vratech  
- nerezová madla vnitřních schodišť 
- ocelové průchodky stěnovými a základovými konstrukcemi a ocelové chráničky 
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- dveřní ocelové zárubně CgU 
- ocel.nosníky ve stropních konstrukcích 
- drobný kotevní a montážní materiál  
- drobný montážní materiál  
- ocelové průchodky stěnovými a základovými konstrukcemi a ocelové chráničky 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY                                                                                             
Klempířské výrobky musí být provedeny odbornou realizační firmou v souladu s požadavky 
ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební z plechu TiZn tl. 0,8mm (předzvětralý) Rheinzink. 
Při používání tohoto typu materiálu je nutné dodržet veškeré požadavky výrobce na technologii 
zpracování materiálu a přípravy podkladu. 
Klempířské práce musí v sobě zahrnovat : 
- oplechování vnějších parapetů oken ( š. oplechování je závislá na hloubce osazení 
okenních výplní) 
- kompletní oplechování střech 
 
NÁTĚRY                                                                                                                
Nátěry lze rozdělit do skupin podle toho, jaké konstrukce či materiály budou natírány : 
 
1. NÁTĚRY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ UVNITŘ OBJEKTU 
Veškeré nově osazované vnitřní zámečnické konstrukce musí být již z výroby opatřeny 
základním nátěrem. Složení a počet základních a finálních nátěrových vrstev a jejich barevný 
odstín upřesní dodavatel s investorem (šedá-RAL 9006).  
Podklad pod nátěry musí být zbaven jakýchkoliv nečistot a musí být dokonale odmaštěn.   
 
2. NÁTĚRY VENKOVNÍCH OCELOVÝCH A ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ 
Skladba nátěrů těchto konstrukcí musí odpovídat skutečnosti, že natřené plochy jsou vystaveny 
náročnějšímu venkovnímu prostředí. Podklad pod nátěry musí být zbaven jakýchkoliv nečistot 
a musí být dokonale odmaštěn.  
 
3. MALÍŘSKÉ NÁTĚRY OMÍTEK STĚN 
Vnitřní tenkovrstvé a vápenné štukové omítky budou opatřeny finálními malířskými nátěry 
v pastelových barevných odstínech. Malby budou provedeny dle zvyklostí dodavatele, ale musí 
mít atest Hlavního hygienika ČR (např. Primalex, Remal, …).  
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4. DISPERZNÍ NÁTĚRY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Veškeré sádrokartonové konstrukce budou po vytmelení a vybroušení opatřeny disperzními 
nátěry určenými právě pro tyto materiály.  
 
5. NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu (např. Bochemit 
QB). Interiérové prvky (př. vnitřní obložení z palubek) doporučuji natřít polyurexovým 
bezbarvým lakem (Polyurex) a exteriérové prvky lazurovacím lakem alkydovým (Sokrates). 
 
Podrobnou skladbu jednotlivých druhů nátěrů projektant přesně nepředepisuje a nespecifikuje. 
Je věcí dodavatelských specializovaných firem, aby si vybraly takové vhodné nátěrové systémy 
a materiály a zvolily takové technologické postupy, kterými splní podmínku investora na jim 
požadovanou záruční dobu. Při volbě druhu nátěrového systému je nutné vzít v úvahu druh 
podkladního materiálu a prostředí, do kterého je ten který nátěr použit. Tato skutečnost platí pro 
celý "oddíl" nátěrů. 
 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická bilance objektu 
bude dána průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaném v souladu se zákonem o 
hospodaření energií. PENB bude zpracován samostatně a bude součástí dokumentace pro 
stavební povolení. Na základě předběžných výpočtů jsou u všech svislých i vodorovných 
obvodových konstrukcí splněny požadované normové hodnoty prostupu tepla. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Vzhledem k charakteru PD nebyl proveden hydrogeologický průzkum 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinky 
Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě 
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků. 
Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. Přístup k okolním objektům nebude 
vlastní stavbou narušen. Stavební činnost při výstavbě budovy nebude zdrojem nadměrného 
 Diplomová práce                                                                                               Bc. Válek Roman  
 64 | S t r á n k a  
 
hluku a prašnosti. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době.  
Vliv stavby na okolní pozemky: 
Po dobu prováděných stavebních prací musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců po 
chodnících podél ul. Bílovecká. Bezpečný přístup k okolním objektům nesmí být vlastní 
stavbou narušen. Stavební činnost nebude zdrojem nadměrného hluku a prašnosti.  
 Hluk vznikající stavební činností při provádění stavby: 
 Dojde k minimálnímu nárůstu hluku v důsledku stavební činnosti a zvýšeného pohybu 
stavebních dělníků a stavebních mechanizmů v dopoledních hodinách.  
Při probíhajících stavebních pracích musí být splněny požadavky vycházejí ze zákona 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku ve venkovním prostoru (§12) [40] 
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce (t.j. 
provozovatel) dané činnosti, při které odpad vzniká. Jedinými odpady vznikajícími při užívání 
BD bude komunální odpad. Komunální odpad bude ukládán do sběrných nádob (popelnic) o 
objemu 1100 l nebo kontejnerů a bude likvidován v rámci svozu odpadků. S odpady, vzniklými 
při používání těchto zařízení, bude nakládáno dle platných norem a předpisů. 
 
h) Dopravní řešení 
Řeší samostatně objekt SO 02. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Stavební parcely pro výstavbu haly nejsou součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy 
půdy, pozemek není součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmicitou. Hlavní 
dopravní tah je od pozemku vzdálen v dostatečné vzdálenosti, proto není možno uvažovat 
žádné hlukové zatížení z dopravy, které by bylo nutno ve vztahu k dané lokalitě samostatně 
posuzovat. Není znám ani žádný jiný zdroj venkovního hluku v dané lokalitě. Je zde střední 
radonové riziko. Jako opatření je navržena HDPE fólie tl.1mm. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu [31] 
Projektová dokumentace splňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a 
souvisejících předpisů.Dokumentace je v souladu s dotčenými  hygienickými předpisy a 
závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle 
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oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje 
příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro  vliv stavby na životní 
prostředí. [28] 
 
D . 1 . 2 .  S T A V EB N Ě  KON S TR U KČ N Í  Ř E ŠE N Í  
 Není předmětem diplomové práce 
D . 1 . 3 .  P OŽA R N Ě  B E ZP E Č N OS T N Í  Ř E ŠE N Í  
Není předmětem diplomové práce 
D . 1 . 4 .  T E C HN I KA P R OS T Ř E D Í  S TA V EB  
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D . 2 . 1 .  Z A Ř Í Z E N Í  S T A V E N I Š T Ě  
 
2.1.1 Technická zpráva 
 
1.   Identifikační údaje stavby 
Název akce                             :PŘÍSTAVBA HALY HAND-PACKING  
Místo stavby  : obec a k.ú. Opava, parc. č. 725/37, ul. Hlučínská 
Parcelní čísla : 725/37 
Katastrální území : Opava 
Kraj : Moravskoslezský 
Druh stavby : Přístavba 
Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení 
Datum : listopad 2015 
2.    Identifikační údaje investora stavby 
Jméno : Papírenské závody Opava a.s. 
Adresa : Hlučínská 3152/4, 746 26 Opava         
3.    Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
Vedoucí projektu : Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Vypracoval : Bc.Válek Roman 
 
A .  P O P I S  S TAV E N I Š T Ě  
a) Rozsah s stav staveniště 
Stavební pozemek se nachází na mírně rovinatém terénu. Přístup a příjezd na pozemek je 
umožněn podél východní hranice z ulice Hlučínská. 
Plocha pozemku v majetku investora stavby budou využity pro účely staveniště, uskladnění 
stavebního materiálu a k dalším stavebním funkcionalitám. 
 
D r u h y  a  p a r c e l n í  č í s l a  p o z e m k ů  p o d l e  k a t a s t r u  n e m o v i t o s t í   
Parcely, na kterých bude realizována stavba 
č. parcely Vlastník Výměra [m2] druh pozemku 
725/37 
Papírenské závody Opava a.s.  
Hlučínská 3152/4, 746 26 Opava  43272 
Zastavěná plocha 
a nádvoří 
Tab.č.1: Parcely pro realizaci stavby 
Zdroj: Tvorba autora 
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Parcely - sousední 
č. parcely Vlastník Výměra [m2] druh pozemku 
726 Volný Petr Václava Havla 15, 747 41 Melč 1280 orná půda 
731/1 Papírenské závody Opava a.s.  Hlučínská 3152/4, 746 26 Opava  31956 orná půda 
728 Statutární město Opava Horní náměstí 31, 74701 Opava 54544 Ostatní plocha 
Tab.č.2: Parcely sousední 
Zdroj: Tvorba autora 
 
Pozemek určený k zástavbě bude zároveň sloužit pro účely zařízení staveniště.  Na staveniště 
navazuje ulice Hlučínská,  z které je také na východní straně hlavní příjezd na staveniště. 
Pozemek je na rovinatém terénu. Staveništní komunikace je provedena z části betonovými 
panely, stávající komunikací a  částečně pod unimo buňkami vysypaná kamenivem. 
 
b) Doprava 
Příjezd a vjezd na staveniště je možný z ulice Hlučínská. Vjezd je opatřen vjezdovou 
bránou.Jako  zpevněná plocha zařízení staveniště bude použita stávající komunikace která se 
bude v poslední části realizace odstraňovat. Dále budou použity  betonové silničních panely 
2x3m. Tyto panely jsou  položeny ve štěrkopískovém loži. Na konci komunikace je navrženo 
obratiště s poloměrem 10m. Spád této plochy musí byt min 2%. 
 
B .  N A P O J E N Í  S TAV E N I Š T Ě  N A Z D R O J E  
Elektrická energie 
– elektrický proud 380 V bude na stavbu přiveden stavebním rozvaděčem ze stávajícího  
  rozvaděče ve stávající hale 
– součástí stavebního rozvaděče bude elektroměr 
– el. proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru (stavba, stavební výtah, 
 administrativní stavby,  sociální zázemí, šatny, osvětlení) 
 
Pitná voda 
– bude přivedena ze stávajícího vodovodu ze stav. haly 
– na přípojce bude umístěn vodoměr 
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– voda se bude dále rozvádět k místům odběru (stavba, sociální zázemí, šatny) 
 
Splašková kanalizace 
– kanalizační přípojka bude odvedena do jednotné veřejné kanalizace  
 
Dešťová kanalizace 
– pro případ čerpání dešťové vody bude voda odvedena pro stávajícího odvodňovacího 
 příkopu na západní straně parcely 
– rovněž kolem stávající komunikace je odvodňovací příkop který je možno využít pro 
 odvod dešťové vody 
– pro odvod dešťové vody z výkopů neuvažujeme s žádnými opatřeními, jelikož práce 
 budou probíhat v hlinopísčité zemině kde schopnost vsakování je vysoká 
 
Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Určení druhů spotřebičů 
 P1 - Stavební stroje (elektromotory)   Příkon 
– stavební výtah GEDA 500Z/ZP    5,5 kW 
– silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou  6,5 kW 
– ponorný vibrátor betonu MVP38    2 kW 
– pila okružní průměr listu 700 mm    5,3 kW 
– hoblovačka na dřevo jednostranné    4,5 kW 
– vrtačka na dřevo      1,5 kW 
– vrtačka na kov v průměru 12 – 40 mm               4 kW 
– svářečka       15 kW 
– míchadlo na mísení stavebních materiálů   3,5 kW 
 
 P2 – Výkon vnitřního osvětlení   Příkon 
– administrativní část     0,02 kW/m2 38 m2 0,78 kW 
– šatny, sociální zařízení, WC    0,01 kW/m2 94 m2 0,94 kW 
– sklady       0,01 kW/m2 16m2 0,16 kW 
 
 P3 – Výkon vnějšího osvětlení   Příkon 
– vnější osvětlení     0,01 kW/m2 150 m2 1,5 kW 
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště - Pc 
 Pc = (K/cos Φ) . (K1 . P1 + K2 . P2 + K3 . P3) 
 
 K  koeficient ztráty ve vedení    1,1 
 cos Φ   účiník      0,75 
 K1  koeficient současnosti elektromotorů  0,75 
 K2  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 
 K3  koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0 
 P1  součet výkonů elektrických motorů  69,8 kW 
 P2  součet výkonů vnitřního osvětlení  1,71 kW    
 P3  součet výkonů vnějšího osvětlení  3,5 kW 
 
 Pc = (1,1 /cos 0,75) . (0,75 . 47,8 + 0,8 . 1,88 + 1 . 1,5) 
 Pc = (1,1 / 1 ) . (35,85 + 1,5 + 1,5) 
 Pc = 1,1 . 38,85 
 Pc = 42,74 kW 
 
Výpočet spotřeby vody pro staveniště 
 
Pro stavební účely 
– ošetření betonu 250 l/m3 základy 116 m3, stropy+věnce 26 m3       35500 l 
– omítání  30 l/m3 vnitřní 90 m3, vnější 50 m3          4200 l 
– mytí strojů  1000 l/ks 5ks, 1x za 7 dní – 209 dní         30000 l 
 
Pro sociální a hygienické potřeby 
– sociální zařízení 30 l/prac./den průměr 17 pracovníků/den – 209 dní      106590 l 
 Celkem: 176290 l  =  176290 l / 209 dní = 844 l/den 
 
 
C .  Ř E Š E N Í  O B J E K T Ů  Z A Ř Í Z E N Í  S TAV E N I Š T Ě [36] [37] [38]   
 
a )  S o c i á l n í  z a ř í z e n í  s t a v e n i š t ě  
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PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ:  
 Profese     Počet pracovníků 
– zemní práce (četa č.1)     6 
– základy (četa č.1)     6 
– hydroizolace spodní stavby    4 
– prefabrikovaná konstrukce    6 
– svislé konstrukce (četa č.2)    10 
– vnitřní omítky (četa č.2)    10 
– podlahy a podlahové konstrukce   6 
– obklady a dlažby     2 
– zastřešení      10 
– vnější omítky KZS (četa č.3)    8 
– výplně otvorů      4 
– podlahy      3  
– malby       4 
– zdravotechnika     8 
– elektroinstalace     8 
– vzduchotechnika     4  
– administrativa stavby     2 
 
Maximální počet pracovníků výstavby je 31+2 osob. 
 
Navržené UNIMO buňky: 
1. kancelář stavbyvedoucího         1ks 
-vybavení: 1x topidlo, 3x el.zásuvka 
 
2. kancelář mistra         1ks 
-vybavení: 1x topidlo, 3x el.zásuvka 
 
3. šatna [4]          3ks 
-  vybavení: 1x topidlo, 3x el.zásuvka 
-  1pracovník = 1,25m2 
-  32 prac. * 1,25 = 40m2 → 2,6*6= 15,6 *3 =46,8m2 
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4. WC +umývárna         2ks 
-Vybavení: 2x pisoár, 3x umyvadlo , 2x sprchovací kabina, 2x el.topidlo, 2x toaleta, 
 1x bojler 200l 
-2 sedadla (na 11-50 mužů nebo 11-30 žen), 3 umyvadla (na 10 osob min. 1 umyvadlo), 












        Obr.č.1 – Sanitární unimobuňka [39] 
 
- před umístěním UNIMO buněk bude v ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 
vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32mm 
 
b )  Z á s o b o v á n í  m a t e r i á l y  
 
Beton -  bude dopravován autodomíchavači přímo na stavbu. V rámci stavby se uvažuje  
s použitím čerpadla na beton pro zabetonování stropní konstrukce. 
 
Prefabrikované prvky – budou dopravovány na stavbu kamiony na valníkovém návěsu.  
 
Maltové směsi – pro omítky je uvažováno s prostorem pro mobilní sila na suché směsi. Sila 
budou umístěna v blízkosti stavby, tak aby dopravní vzdálenost pro čerpání maltové směsi byla 
v malé vzdálenosti. Pro umístění mobilního sila bude vytvořena zpevněná plocha o rozměru 
minimálně 3 x 3 m s přístupovou komunikací s dostatečným rozměrem a nosností. 
 
 Diplomová práce                                                                                               Bc. Válek Roman  
 72 | S t r á n k a  
 
 
Zdící materiál – v rámci staveniště budou připraveny plochy skládky zdícího materiálu. Na 
stavbu bude zdící materiál dopracován kamiony. 
Ostatní materiál – v rámci staveniště budou pro dané pracovní cykly připraveny zpevněné 
plochy pro skládky materiálu. Tyto skládky budou průběhem stavby měnit svůj účel. 
 
c )  S k l a d o v á n í  n a  s t a v e n i š t i  
 
Ornice a zemina  
V rámci zařízení staveniště uvažujeme s meziskládkou zásypové zeminy a meziskládkou ornice 
pro pozdější terénní úpravy.  Pro sejmutí ornice se použije kolové rypadlo např. 
CATERPILLAR M315D. Dle geologického průzkumu je patrné, že ornice se pohubuje v tl. 
20cm. Po stržení ornice bude následovat výkop stavební jámy. Pro samotný výkop stavební 
jámy a výkop patek bude rovněž použito rypadlo CATERPILLAR M315D.  Pro odvoz zeminy 
na skládku budou využity sklápěcí vozy 8x4 např. DAF 85CF 480 s nosností 18t.  S použitím 
pažení se neuvažuje bude použito svahování výkopu.  
 
Stanovení množství zemních prací 
- ornice   2787 x 0,20 x 1,2 (index nakypření) = 668,88 m3 
- zemina   626,1 x1,2(index nakypření) = 751,32 m3 
 
Stanovení množství zeminy na meziskládku 
- Obsyp kolem patek a zpětný zásyp  443,54 m3 
 
Stanovení množství zeminy na skládku 
-               zemina 162,23+20,33 m3 x 1,2 (index nakypření) = 219,072 m3 = 350,51t 
 
Velikost skládky ornice a zeminy 
 
Ornice 
– sklon 45%   668,88 m3 / 3 m = 222,96 m2 → √222,96 m3 = 14,95 m + 1,5 m = 16,45 m 
→  16,5x16,5 = 272,25 m2 – plocha meziskládky 
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– sklon 45% 443,54m3 / 3 m = 147,85 m2 → √67 m3 = 12,2 m + 1,5 m = 13,7 m 









Obr.č.2  – Schéma  zemního tělesa meziskládky 
             Zdroj: Tvorba autora 
 
Bednění 
Pro bednící dílce bude vyhrazena plocha u zpevněné komunikace. Zpevněná plocha bude 
provedena  sejmutím ornice a následným násypem a zhutněním kameniva frakce 16-32 mm.  
 
Výztuž a válcované profily 
Výztuž bude skladována pod ocelovým přístřeškem s plechovou střechou. Zpevněná plocha pod 
přístřeškem bude provedena  sejmutím ornice a následným násypem a zhutněním kameniva 
frakce 16-32 mm. Válcované profily  se budou skladovat ve stávajícím nedostavěném ŽB 
skeletu. Budou se ukládat na dřevěné hranoly. Materiál nesmí přijít do kontaktu s vodou a ani 
vzdušnou vlhkostí. 
 
Kontejnery na odpad 
V rámci návrhu staveniště se uvažuje s plochou pro umístění vysokoobjemových kontejnéru  na 
odpad. 
 
Sklad přístrojů a nářadí 
Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad přístrojů a nářadí. Před umístěním skladu bude 
na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32 
mm. 
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Skladování cihelného materiálu 
Materiál se bude skladovat volně ložené na paletách. Místo uskladnění bude mít pevný povrch a 
bude odvodněné. Je zakázáno ukládat více než 2 palety s tvárnicemi na sebe. 
 
Maltové směsi v silech 
Pro materiál na omítky je uvažováno s prostorem pro mobilní sila na suché směsi. Sila budou 
umístěna v blízkosti stavby, tak aby dopravní vzdálenost pro čerpání maltové směsi byla v malé 
vzdálenosti. Pro umístění mobilního sila bude vytvořena zpevněná plocha o rozměru minimálně 
3 x 3 m s přístupovou komunikací s dostatečným rozměrem a nosností. Přípojení el.energie a 
vody bude zajištěno ze staveništních rozvodů. Před začátkem směny se napojí voda a el.energie 
a po skončení směny se rozvody opět odpojí. 
 
Skladování pytlovaných maltových směsí 
Pytlované maltové směsi  se budou skladovat v krytém skladu ve. Maltové směsi budou 
uloženy na paletách. Musí být v suchu a chránit před vlhkostí. Maximální doba skladování 8 
měsíců. 
 
Skladování a přeprava plastových výplní 
Okna budou dováženy přímo na staveniště v den osazení. Okna, která se nestihnou zabudovat 
během pracovního dne, budou uskladněny v krytém skladu přímo ve stávajícím objektu. 
Přeprava oken zásadně ve svislé (mírně šikmé) poloze ve stojanu na přepravu oken, při 
skladování proložíme jednotlivá okna za sebou stojící v místech dotyků podložkami z měkkého 
pružného materiálu (pěnový polystyren). Ve skladovacím prostoru musí být nízká prašnost a 
vlhkost. 
 
Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování: 
- sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho 
sesouvání, 
- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu  do výšky max.1,5m (pro 
ruční manipulaci), 
- kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m, 
- kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0 m, 
- prvky volně ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m, 
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- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí, 
- mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75 m, 
- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech, 
- nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených výrobcem. 
Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze.  
-před všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejím zřízením sejmutá 
ornice. Uložená bude na mezideponii na staveništi viz výkres zařízení staveniště. 
- ornice musí být skladována maximálně do výšky 1,5 m.  
 
d )  P o ž a d a v k y  n a  z v e d a c í  m e c h a n i s m y  
 
V rámci stavby neuvažujeme s žádným typem věžového jeřábu. Vzhledem k jednoduchosti 
stavby uvažujeme pouze s mobilním autojeřábem max.  AD28 pro transport stopních konstrukcí 
a střešního materiálu. Autojeřáb bude během práce stát na zpevněné betonové ploše popř. na 



















    Obr.č.3  – Jeřáb AD28 [40] 
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Obr.č.4  – Jeřáb AD28 pracovní prostor [40] 
 












       Obr.č.5  – jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 [41] 
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Obr.č.6  – jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 pracovní prostor [41] 
 
e )  O s t a t n í  z a ř í z e n í  s t a v e n i š t ě  
 
Oplocení 
- oplocení staveniště bude provedeno z mobilních dílců oplocení (pozinkované ploty) 
min.výška těchto dílců je 1,8m. Tyto pozinkované dílce budou postaveny do betonových patek. 
Dílce se upevňují do betonových podstavců, které se pokládají na pevný povrch. Ve vrchní části 
svislých nosných trubek jsou drátěnná očka, která slouží k navazování jednoho panelu na 
druhý. 
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Brána 
-v místě vjezdu na staveniště kde navazuje na vnitrostaveništní komunikaci bude oplocení 
sloužit jako brána. Tato brána bude uzamykatelná. Během pracovní doby bude brána otevřená. 
Na začátku pracovní směny se brána odemkne a na konci opět zamkne. 
 
Ostraha staveniště 
-jelikož se pracuje v oploceném areálu kde bude vymezeno staveniště staveništním oplocením  
tak se s ostrahou neuvažuje. 
 
Rozmístění jednotlivých skládek a zařízení staveniště je navrženo v situaci zařízení 
staveniště.   
 
D .  B E Z P E Č N O S T  P R Á C E [24] [34] [35] [36] 
 
Stavba je navržena v souladu se zákonem 86/92 Sb o péči zdraví lidu. 
Všechny práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy ČÚBP  a Nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a podle ostatních příslušných platných ČSN a technologických předpisů, kterými se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně zásad 
pro vykonání kontrolních zkoušek a revizí. Technická zařízení mohou být uvedena do provozu 
jen v případě, odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrolních 
zkoušek a revizí. Dodavatel zajistí provedení uvedených zkoušek a revizí, vč. protokolů.  
Základní povinností dodavatele je rovněž vést evidenci pracovníků a vybavit je 
ochrannými pomůckami. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce,učiní 
dodavatel  potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory na stavbě musí být 
zakryty nebo ohrazeny.  Nařízení vlády č. 591/2006  Sb. dále stanovuje podmínky pro 
bezpečnost práce při betonáži, zednických pracích, pracích  ve výškách a nad volnou hloubkou 
a bouracích a rekonstrukčních pracích.  
Při prováděných stavebních pracích je nutné zajistit následující činnosti: 
- Staveniště musí  být po dobu prováděných stavebních prací řádně oploceno, vstupy do 
budov musí být chráněny proti pádům předmětů z výšky, pokud nad vstupy bude prováděna 
nějaká stavební činnost. 
- Všechny otvory na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny.  
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- Stavební činností nesmí být ohrožena bezpečnost pracovníků a veřejnosti pohybujících se 
v bezprostřední blízkosti stavby. 
- Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod  dohledem odpovědného 
pracovníka. 
- Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami „NEPOVOLANÝM VSTUP NA 
STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ event. „NA STŘEŠE SE PRACUJE“ umístěnými na 
viditelných místech. 
- Doprava materiálu  bude řešena způsobem dle zvolené technologie vybrané dodavatelské 
firmy.  
- Vybouraný materiál musí být ihned ukládán do kontejnerů a po naplnění kontejnerů ihned 
odvážen na nejbližší registrovanou skládku. 
- S ohledem na danou lokalitu a specifické dopravní podmínky kolem objektu musí být 
udržován povrch příjezdových komunikací v perfektním stavu (komunikace nesmí být 
z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu znečisťována odpady ani prachem ze 
stavby). 
 
E .  V L I V  S TAV B Y N A Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  
 
Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.  
Hluk vznikající stavební činností při provádění stavby [26] 
Požadavky na přípustnou maximální hladinu hluku vycházejí ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a následně Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru (§12) v době od 7.00-21.00  ,  LAeq,T = 65 dB. Stavba je sice situována u 
okraje města Opavy, ale v její těsné blízkosti se nachází bytové nebo rodinné domy.  Tato 
hladina hluku nebude stavební činností překročena! Charakter uvažovaných stavebních činností 
nepředpokládá stálé produkování nadměrného hluku. 
 
  Stavební činností dojde rovněž k „vyprodukování“ určitého množství stavebních 
odpadů. Povinností dodavatele stavby je zajistit manipulaci s tímto odpadem podle platných 
předpisů. [23] 
Povinnost  a způsob likvidace  odpadů vzniklých  stavební  činností  by měl být  
nezbytnou součástí uzavřené smlouvy  
 o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k 
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tomu určených (skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke 
zneškodnění. Se zneškodňovateli je vhodné uzavřít smlouvy před započetím stavby, případně 
před kolaudací (u vlastního provozu). V mnoha případech, a to jak při stavbě, tak při vlastní 
činnosti je nutné zabezpečit pro jednotlivé druhy odpadů vhodné nádoby. Odpadový materiál, 
který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k 
tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Místa zneškodnění odpadů v dané lokalitě, dle doporučeného způsobu nakládání se vznikajícím 
odpadem, budou určena investorem a smluvní firmou. 
Podrobnosti týkající se požadavků na způsob likvidace odpadů jsou uvedeny:  
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky 
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů   
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4.1 Technologický předpis patky 
 
            A.1    Identifikační údaje stavby 
Název akce                             : PŘÍSTAVBA HALY HAND-PACKING  
Místo stavby             : obec a k.ú. Opava, parc. č. 725/37, ul. Hlučínská 
Parcelní čísla : 725/37 
Katastrální území : Opava 
Okres : Opava 
Kraj : Moravskoslezský 
Druh stavby : Přístavba 
Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení 
Datum : listopad 2015 
 
            A.2     Identifikační údaje investora stavby 
Jméno : Papírenské závody Opava a.s. 
Adresa : Hlučínská 3152/4, 746 26 Opava   
 
             A.3     Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
Vedoucí projektu : Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Zodp. projektant          : Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Vypracoval : Bc.Válek Roman 
 
 A.4   Legislativa [35] [36] [37] 
- Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
          A.5     Stavební připravenost  
Přejímka staveniště: 
- Musí být geodeticky vytyčen a předán alespoň 1 výškový bod a směrové body určující 
směrové vytyčení stavby (vytyčeno geodetem na pomocné lavičky dle projektové 
dokumentace). 
- Seznámení se staveništěm – přívod NN + vody. 
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- Pracoviště musí odpovídat požadavkům BOZ a PO. 
- Pod podkladní betony bude provedeno dorovnání vrstvou štěrkopísku frakce 0-32 mm  
- v tl. cca 50 mm. Míra zhutnění podkladních násypů je navržena Id=0,75 (Edef=35 MPa). 
- Pro následnou betonáž podkladních betonu je nutné připravení výškových bodu ve 
výkopu (např. zatlučení kolíků pomocí nivelačního přístroje). 
 
 A.6     Podkladní beton 
Pracovní proces: 
- Směs bude dopravována na stavbu autodomíchavačem, kde bude vysypána přímo do 
výkopů. 
- Při betonáži podkladních betonů je nutné uložení betonové směsi do určité výšky. 
- Podkladní beton se stáhne latí a přejede hladítkem, není nutné použití vibrační latě. 
- Veškeré nově navržené podkladní betony tl. 100 mm budou provedeny z betonu C16/20.  
Pracovní rozvržení: 




          Tab.č.7: Pracovní rozvržení A.6 
       Zdroj: Tvorba autora 
A.7     Vytyčení os 
Pracovní proces: 
- Na již zatvrdlý podkladní beton se přenesou směrové osy patek. 
- Na pomocné lavičky kde jsou zajišťovací hřeby os, se natáhnou provázky a pomocí 
vodováhy se přenesou na podkladní beton. 




          
   
  
       Tab.č.8: Pracovní rozvržení A.7 
               Zdroj: Tvorba autora 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 2 pomocný dělník 1 
předpokládaná doba hodiny 4 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 2 pomocný dělník 0 
předpokládaná doba hodiny 4 
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         Obr.č.7 – přenášení os na 
         podkladní beton 











A.8     Zřízení bednění 
Pracovní proces: 
















Obr.č.8 – bednění PERI DOMINO 
Zdroj: Archív autora 
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- Po vynesení směrových os patek se spustí do jámy bednící dílce, které se smontují na 
požadovaný rozměr dle projektové dokumentace (výkres základů D1.1.10) a tím nám 
vytvoří spodní díl patky. 
- Následně je nutné bednění zafixovat proti možnému posunu dřevěnými hranoly. 
- Kontrola svislosti a velikosti smontovaného bednění- stavbyvedoucí.  
 
Pracovní rozvržení: 




             Tab.č.9: Pracovní rozvržení A.8 
               Zdroj: Tvorba autora 
 
A.9     Montáž výztuže 
Pracovní proces pro prefabrikované kalichy: 
- V projektu se uvažuje s montovanou výztuží při spodním líci patky. 
- Pro urychlení postupu výstavby se armokoše smontuji předem. Tyto armokoše se poté 
spustí do připraveného zabedněného prostoru. 
- Pro spuštění a převezení armokošu bude použit nakladač řízený smykem s nezbytným 
příslušenstvím. 
- Armokoše budou podloženy plastovými distančníky max.1,3 ks /m2 s krytím min.35mm 
- Na místě se provede montáž smykové výztuže. 
- Dále je nutné osazení zemnícího pásku, který bude rovněž předpřipravem pro pouhé 
uložení. 
- Kontrola osazení výztuže a zemnění - stavbyvedoucí + zápis do SD. 
 
Pracovní rozvržení: 
   
          
            
 
   Tab.č.10: Pracovní rozvržení A.9 
             Zdroj: Tvorba autora 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 4 pomocný dělník 2 
předpokládaná doba hodiny 16 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 4 pomocný dělník 2 
předpokládaná doba hodiny 8 
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Obr.č. 9 – připravené bednění s výztuží pro osazení prefabrikovaného kalichu 
Zdroj: Archív autora 
 
Pracovní proces pro rozšíření stávajících patek: 
- Před samotnou montáží výztuže je nutné stávající patku očistit od zeminy a nečistot.Dle 
projektové dokumentace (výkres: tvar výztuže patky P1) se provede rozměření výztuže 
pro následné vrtání děr. 
- Do vyvrtaných děr se aplikuje chemická kotva (typ dle PD)  do které se následně vtlačí 
betonářská výztuž. Dále je nutné osazení zemnícího pásku, který bude rovněž 
předpřipravem pro pouhé uložení. 
- Kontrola osazení výztuže a zemnění - stavbyvedoucí + zápis do SD. 
- Pozn. u těchto patek je nutná nejprve montáž výztuže a až následné zřízení bednění. 
Bednění a betonáž se bude provádět po dvou záběrech, a to: betonáž spodní časti a 
betonáž horní části. 
Pracovní rozvržení: 
  
         
 
 
   Tab.č.11: Pracovní rozvržení A.9 
              Zdroj: Tvorba autora 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 4 pomocný dělník 2 
předpokládaná doba hodiny 8 
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     Obr.č. 10 – ukázka nakotvené výztuže na stávající patku  
   Zdroj: Archív autora 
A.10     Osazení a montáž kalichů 
      Pracovní proces: 
- Prefabrikované kalichy které jsou uloženy na meziskládce se přesunou k připraveným 
jámám pomocí auta s rukou (např. DAF CF85.41). 
- Po převezení těchto prefabrikovaných prvků je nutné jeho přetočení na nohy, to se 
povede pomocí montážních otvorů kde se zasune ocelová tyč, na kterou se navlíknou 
popruhy. Pomocí jeřábu se tento prvkem zvedne a převrátí na nohy. 
- Na místo uložení prefa.prvku bude použit zdvíhací zařízení (např. autojeřáb TATRA 
AD20). 
- Pro samotné osazení prvku se použijí DH závěsy kterou sou zabetonovány v patce. 
- Při osazování patky je nutné patku osadit na přenesené osy na podkladním betonu. 
- Kontrola výškového a směrového osazení – stavbyvedoucí.  
Pracovní rozvržení: 
            
         
 
 
          Tab.č.12: Pracovní rozvržení A.10 
             Zdroj: Tvorba autora 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 4 pomocný dělník 1 
předpokládaná doba hodiny 4 
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             ◄ Obr.č.11 – Uložený kalich na staveništi 
          ▼Obr.č.12 – Osazený kalich přichystán k betonáži 










A.11     Betonáž 
Pracovní proces: 
- Směs bude dopravována na stavbu autodomíchavačem kde bude vysypána přímo do 
zřízeného bednění. 
- Před uložením betonové směsi bude provedena zkouška sednutím kužele pro zajištění 
požadované konzistence směsi. 
- Vrstva uložení se bude stanovovat pomocí připravených zajišťovacích výšek na 
bednění. 
- Při betonáži je nutné použití ponorného vibrátoru pro zajištění správné prohutnění 
betonové směsi 
- Kontrola provádění hutnění- stavbyvedoucí.  
- Kontrolní zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a krychelné pevnosti betonové směsi v 
tlaku dle ČSN EN 13892-2, 1 zkouška, Akreditovaná laboratoř, Protokol. [18] 
 
Pracovní rozvržení: 
            
    
 
    
   Tab.č.13: Pracovní rozvržení A.11 
             Zdroj: Tvorba autora 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 2 pomocný dělník 1 
předpokládaná doba hodiny 8 
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     Obr.č.13 – Betonáž spodní části patky  
  Zdroj: Archív autora 
A.12     Odbednění 
Možnost provádění: 
- Jelikož se s prováděním těchto prací uvažuje v letních měsících a pro betonáž bude 




- Při odbedňování patek se nejprve uvolní hranoly které fixovaly bednění proti posunu a 
následně se bednění uvolní v rozích. 
- Bednění se vytáhne pomocí nakládače řízeného smykem s patřičným příslušenstvím a 
následně opět spustí do další patky. 
Pracovní rozvržení: 
            
   
 
 
    Tab.č.14: Pracovní rozvržení A.12 
             Zdroj: Tvorba autora 
složení pracovní čety kvalifikovaný pracovník 2 pomocný dělník 2 
předpokládaná doba hodiny 8 
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A.13     Ošetření betonu[10] 
- Ošetřování betonu na dobu cca 7 dnů, dle konkrétních vlhkostních poměrů.  
- První 2 dny po zhotovení je třeba patku  udržovat ve vlhkém stavu a zásadně ochránit 
před průvanem, slunečním zářením a zrychleným vysycháním. 
- Kontrola ošetřování - stavbyvedoucí + TDI. 
- Fyzická kontrola částí díla - stavbyvedoucí + TDI. 
- Po vyzrání betonu (min. 7 dní) je možná montáž sloupů. 
 
3.2 Porovnání technologií 
Vyhodnocení časové 
Časovým srovnáním je patrné, že technologie prefabrikovaných kalichů je v sestavě 5 
pracovníků kratší o 4 pracovní dny.  V celkovém harmonogramu (příloha) je zahrnuta 
technologie prefabrikovaných kalichů, která nám v dnešní době založené na rychlosti a 
plynulosti výstavby efektivnější.  Průběh prací na základových konstrukcí bude probíhat 
současně se zemními prácemi, aby byl zajištěn plynulý chod stavby.  
Tab.č.15: Detailní harmonogram 
Zdroj: Tvorba autora 
    
 popis práce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
                            
Prefabrikovaný kalich (četa 5 dělníků)                           
Výkop Patek                           
Betonáž podkladních betonů                           
Zřízení bednění                           
Montáž výztuže                           
Osazení kalichů                           
Obetonování kalichů                           
Odbednění                           
                            
                            
Monolitický kalich (četa 5 dělníků)                           
Výkop patek                           
Betonáž podkladních betonů                           
Zřízení bednění                           
Montáž výztuže                           
Betonáž spodní části patky                           
Odbednění spodní části + bednění kalichu                           
Betonáž kalichů                           
Odbednění                           
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 Technologie prefabrikovaných kalichů je časově výhodnější. A to jelikož nám 
odpadá značná část výztuže, která se musí zakomponovat již při samotné betonáže spodní části 
patky a musí se zafixovat proti možnému posunu. Rovněž nám odpadá složitá část bednění 
samotného kalichů, kde je však i nutné zajistit i včasné odbednění , aby nedošlo k poškození 
vnitřního bednění a bylo možné ho opětovně použít. 
  
Vyhodnocení ekonomické 
 V následující tabulce je zřejmé finanční porovnání daných technologií. 
Prefabrikovaný kalich 
Poř. Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena 
1 Základová patka 89,42 m3 2650 236 964,33 
2 Zřízení bednění stěn základových patek 118,08 m2 202 23 852,16 
3 Odstranění bednění základových patek 118,08 m2 45,9 5 419,87 
4 Výztuž základových patek z betonářské oceli 5,42 t 35600 193 126,44 
5 D+M prefabrikovaných kalichů 12,00 ks 13300 159 600,00 
Celkem 618 962,80 
Monolitický kalich 
Poř. Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena 
1 Základová patka 105,11 m3 2650 278 528,25 
2 Zřízení bednění stěn základových patek 221,84 m2 202 44 811,68 
3 Odstranění bednění základových patek 221,84 m2 45,9 10 182,46 
4 Výztuž základových patek z betonářské oceli 8,19 t 35600 291 635,20 
Celkem 625 157,59 
Tab.č.16 – Ekonomické srovnání  
  Zdroj: Tvorba autora 
 
 U technologie prefabrikovaných kalichů je nejznačnější položka beton základových 
pátek , výztuž a dodávka a montáž kalichů. Tato poslední zmiňovaná položka nám nahrazuje u 
technologie monolitických kalichu hned několik položek. A to je patrné z tabulky kde vidíme, 
že nám stouply výměry jak bednění, betonu, ale i výztuže.  
 Ve finálním porovnání je technologie monolitických kalichů dražší o 6195kč což je  
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Vyhodnocení technologické 
V následující tabulce vidíme výhody a nevýhody jednotlivých technologií. 
  Výhody Nevýhody 
Monolitické 
kalichy 
Jednolitost Mokrý proces 
Zhotovení na místě  Velká pracnost 
Spotřeba řeziva a bednění 
Montované 
kalichy 
Není mokrý proces Nutnost mechanizace (hmotnost) 
Jednoduchá technologie provádění 
 Jistota kvality kalichů 
Tab.č.17: Výhody a nevýhody technologií 
Zdroj: Tvorba autora 
 
Z hlediska technologického provedení je montovaných kalichů, více přijatelnější a 
mnohem akceptovatelnější. Jednak je to zapříčiněno jednodušší technologií  provádění, menší 
pracností a také zajištěnou kvalitou prefabrikovaných kalichů. 
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Tématem  diplomové  práce bylo vypracování projektové dokumentace průmyslové haly 
pro stavební povolení dle vyhlášky č.62/2013Sb. kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. [33]. 
Součástí práce je zpracování technologie provádění základových konstrukcí železobetonového 
skeletu. 
V Diplomové práci jsem na základě zkušeností a získaných informací zpracoval projekt 
zařízení staveniště, harmonogram výstavby, položkový rozpočet a  technologický předpis pro 
danou technologii. 
Výsledkem diplomové  práce je vyhodnocení a srovnání technologie monolitických a 
montovaných základových konstrukcí pro železobetonové skeletové haly.  Srovnání bylo 





Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Haně Ševčíkové, Ph.D. za vedení Diplomové 
práce a také za její podporu, rady, inspiraci a diskuze při vypracování této Diplomové práce. 
Ing. Janu Urbišovi, MBA z firmy Slezské stavby Opava s.r.o. za rady z mnohaletých 
zkušeností a umožnění kombinovaného studia při práci. Rovněž patří moje poděkování rodině 
za podporu při studiu a tvorbu potřebného zázemí. 
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České státní normy 
 
[5] ČSN 73 05 40  1-4 Tepelná ochrana budov. 
[6] ČSN 73 10 00 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování. 
[7] ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí. 
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[17] ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní 
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[18] ČSN EN 13892-2 Metody zkoušení potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v 
tahu za ohybu a v tlaku 
 [19] ČSN EN 1996-1-1: Navrhování zděných konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní 
stavby 
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[21] Zákon č. 257/2013Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
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137/1998 Sb.,o obecných technických požadavcích na výstavbu 
[28]  Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
[29] Vyhláška č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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[32] Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
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[36] Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Internetové zdroje 
[39] Technický list,Unimobuňky 
http://www.stgtrade.cz/stavebni-bunky/ 
[40] Technický list, Tatra AD28 [online] 
http://www.aaa-rivo.cz/public/technicky-list-ad28.pdf 
[41]  Schéma jeřábu, LIEBHERR LTM 1090/2 [online] 
http://www.liebherr.com/AT/en-GB/products_at.wfw/id-3661-0/measure-metric 
 
4.4 Použity software 
 
[42] ZW CAD 2012 Professional (plná verze) 
[43] Skijo Software 24.0 (plná verze) 
[44] Microsoft Office 2007 (plná verze) 
[45 ] BUILD power (plná verze) 
[46 ] Adobe Reader (plná verze) 
 
4.5 Seznam použitých obrázků 
Obr.č.1 – sanitární unimobuňka [39] 
Obr.č.2  – schéma  zemního tělesa meziskládky 
Obr.č.3  – jeřáb AD28 [40] 
Obr.č.4  – jeřáb AD28 pracovní prostor [40] 
Obr.č.5  – jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 [41] 
Obr.č.6  – jeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 pracovní prostor [41] 
Obr. č.7 – přenášení os na podkladní beton 
Obr. č.8 – bednění PERI DOMINO 
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Obr. č.9 – připravené bednění s výztuží pro osazení prefabrikovaného kalichu 
Obr. č.10 – ukázka nakotvené výztuže na stávající patku  
Obr. č.11 – Uložený kalich na staveništi 
Obr. č.12 – Osazený kalich přichystán k betonáži 
Obr. č.13 – betonáž spodní části patky  
 
4.6. Seznam příloh – diplomová práce 
 
2. STAVEBNÍ ČÁST  
C.1 Situační výkres širších vztahů – příloha 
C.2 Celkový situační výkres – příloha 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
   b) Výkresová část – příloha 
D1.1.01   STUDIE  PŮDORYS 1.NP  
D1.1.02   STUDIE  PŮDORYS 2.NP  
D1.1.03   STUDIE  PŮDORYS 3.NP  
D1.1.04   STUDIE  ŘEZ A-A  
D1.1.05   STUDIE POHLEDY OD SEVERU A OD ZÁPADU 
D1.1.06   STUDIE POHLEDY OD JIHU A OD VÝCHODU 
D1.1.07   PŮDORYS 1.NP  
D1.1.08   PŮDORYS 2.NP  
D1.1.09   PŮDORYS 3.NP 
D1.1.10   ZÁKLADY 
D1.1.11   VÝKRES SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ SPIROLL  
                            NAD 1.NP 
D1.1.12   VÝKRES SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ SPIROLL 
                            NAD 2.NP 
D1.1.13   PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY  
D1.1.14   ŘEZ A-A  
D1.1.15   ŘEZ B-B 
D1.1.16   POHLEDY - POHLED OD SEVERU A OD ZÁPADU 
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D1.1.17   POHLEDY - POHLED OD JIHU A OD VÝCHODU 
D1.1.18   VÝPOČET SCHODIŠTĚ  
D1.1.19   DETAIL PODLAHY 3.NP 
D1.1.20   DETAIL PROSTUP VE STŘEŠE 
D1.1.21   PROHLUBEŇ PRO DOPRAVNÍK 
D1.1.22   RAMPA VČ. ZVEDACÍHO MŮSTKU 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 D.2.1 Zařízení staveniště 
    b) Výkresová část – příloha 
D2.1.01  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO OBDOBÍ    
                HRUBÉ STAVBY 
 
 
3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 3.1 Technologický předpis PATKY 
  b) Výkresová část – příloha  
3.1.1 SCHÉMA OSAZENÍ KALICHŮ 
3.1.2 PATKA P1 VÝKRES TVARU 
3.1.3 PATKA P2 VÝKRES TVARU 
3.1.4 PATKA P3 VÝKRES TVARU 
3.1.5 PATKA P4 VÝKRES TVARU 
3.1.6 PATKA P6 VÝKRES TVARU 
3.1.7 PATKA P7 VÝKRES TVARU 
 
 3.3 Harmonogram 
 3.4.1. Položkový rozpočet - prefabrikovaný kalich 
 3.4.2. Položkový rozpočet - monolitický kalich 
 
